Zalacznik nr 4 do SIWZ nr WIZ.271.1.3.2019

Projekt umowy

UMOWA NR WIZ............... /2018
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gmina Miasto SwinoujScie, z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Wojska Polskiego 1/5,
reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalska - Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujscie,
dziatajacag na podstawie upowaznienia WO-KP.0052.393.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinoujécie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza

zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: oo s REGON Lo

zwanym dalej Wykonaweca,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ.271.1.3.2019 na podstawie ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Swinoujsciu”.

2. Zakres przedmiotu umowy okresla opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz zakres rzeczowo-finansowy (zatgcznik nr 2).

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty i dostawy
niewyszczegdlnione w ust. 2 jezeli ogledziny terenu przysztego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania 1 przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujacymi

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§2
TERMINY
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: - w dniu przekazania placu budowy,
b) termin wykonania robot - do dnia .....ccceeeeeennreennes 2019 r.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (lacznie
zpodatkiem VAT) .o zt (stownie:

.................................................. /100) 1 obeymuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

1 potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilo$ci robdt oraz cen jednostkowych
zawartych w zalgczniku nr 2 — niezmiennych w czasie realizacji umowy lub cen
jednostkowych ustalonych wedlug zasad opisanych w § 15 ust. 12 i 13 niniejszej umowy
w przypadkach tam wskazanych.

Obliczona przez Wykonawceg cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
1 optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania
1 warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
niniejszej uUmowy.

Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce) za wykonane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru roboty oraz platno$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym
catosci robot stanowigcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartoSci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg¢sciowej jest przejSciowy protokdt zaawansowania
wykonanych robot, podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru
ustanowionego przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego robot dla
catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez Strony,
okreslone w § 5 niniejszej umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury czesciowej lub koncowe;.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina-Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury w catosci lub
czesci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia o odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z faktura o§wiadczenia Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat. Oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystlugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
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17.

18.

19.

N —

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajacego =z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru do odbioru przed przystgpieniem do kolejnych faz robot.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do czynnos$ci odbioru tych robdt w terminie 2 dni roboczych
od zgloszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie
wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia
minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu
odpowiedniej jakos$ci i trwatosci obiektow.
Wykonawca przeprowadza pomiary i sprawdzenia oraz dostarczy szkice geodezyjne przed
odbiorem przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania pomiaréw i sprawdzen.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi
Zamawiajacego, dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) wewnetrznego dziennika budowy — 1 egz. — oryginat,
b) protokotéw odbiorow — 1 egz.,
¢) niezbednych $wiadectw kontroli jakosci — 1 egz.,
d) dokumentacji powykonawczej (szkice geodezyjne i obmiary) — 3 egz.,
e) protokoty prob i badan, zgodnie z obowigzujaca umowa i przepisami.
Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich
robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen
1 rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji
uzytkowania, kierownik robdt stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
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11.

12.

13.

14.

15.

dodatkowo odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i1 Uzytkownika.

Komisja powotana przez Zamawiajagcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdzniej] niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacje¢ o:

a) przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,

b) sktadzie komisji odbiorowej,

¢) terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

a) przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

b) Wykonawcy i Podwykonawcow,

c) Zamawiajacego,

d) Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

e) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

f) kierownik robot,

g) osoby sprawujgce nadzor inwestorski 1 autorski,

h) przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek 1 wad. Protokoél odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:

a) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

¢) uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

d) kierownik robot

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Zamawiajacy wyznacza termin przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuni¢cia usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku
komisja rozpocznie roboty nie p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji
a zakonczy je protokotem nie p6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§5
WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspoéldziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.
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W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunig¢cia tych przeszkéd pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest: .........ccccecueene
Kierownikiem budowy posiadajgcym  wymagane uprawnienia budowlane nr
.............................................................................. zdnia .........cceeeeeueennennne... nNadane przez
....................................................................................................................................... , jest:
Zmiana osoOb okreSlonych w ust. 4 1 5 wymaga pisemnego zawiadomienia. Przy czym
doswiadczenie zawodowe kierownika budowy powinno by¢ zgodne z oferta a zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Nie wniesienie zastrzezen na pisSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okreslonej w ust. 6 strony umowy uznajg za akceptacje zmiany.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, zawierajac z nimi - za zgoda Zamawiajacego - stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz
wymaga zgody Zamawiajacego, ktéra wyrazi poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i1 kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen w przypadku okreslonym
w ar. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢e zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je§li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegblnosci:
a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania roboét objetych umowa,
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11.

12.

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju
co wynagrodzenie Wykonawcy (szacunkowe),

¢) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

d) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca

e) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robot,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczedniej niz termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

g) termin r¢gkojmi nie moze uptywaé wezesniej niz termin rgkojmi wskazany w niniejsze;j
umowie w §14,

h) obowigzek o ktérym mowa w §7 niniejszej umowy,

1) oswiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady na wykonane roboty stanowi wylacznie wewnetrzne zobowigzanie pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczen.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego ,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tag umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu, kopie zawartych umoéw poswiadczone

za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

W sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajacego w siwz, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy

okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawieraC zapisOw, o ktérych mowa

wust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
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13.

14.

15.

16.

dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez podwykonawcdw, na
ktorych wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;j.
Wyklucza si¢ odmienng interpretacje zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych
uczestnikach robdot budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$§¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcy, tak jakby
byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami Iub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

§7
Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. by osoby te wykonywaty
nastgpujace czynnosci:
a) roboty pomiarowe;
b) roboty przygotowawcze i roboty ziemne;
¢) korytowania;
d) montaz kraw¢znikow i obrzezy;
e) ukladanie nawierzchni z kostki brukowe;j;
Obowigzek ten nie obejmuje o0sO6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
1 przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana o0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do umowy.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:
a) zadania o$§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie

realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do =zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci' adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anomizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowys;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anomizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwa¢ przez caly okres realizacji

zaméwienia.

§8
OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy;

1" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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b)
¢)

d)

e)

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji

przedmiotu umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,

przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie

pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 3 dni roboczych;

powotanie Komisji i rozpoczgcie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

g)

h)

)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajagcemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, zaleceniami producentdéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana;

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kierownika robot oraz

przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy os$wiadczenia kierownika

o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem

wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,

przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 3 dni roboczych;

informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych

realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwigzane przez przedstawicieli

stron na budowie;

zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych

w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych przebiegow tras, 3 kpl.

map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej zgodnie

z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i1 kartograficzne i1 przepiséw wykonawczych do

niej,

zorganizowanie robdot w sposéb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane

do koniecznego minimum;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i1 decyzjami zalaczonymi

do projektow budowlanych;

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot;

zgltaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementéw robot

zanikajacych 1 robdt catkowicie zakonczonych. Zamawiajacy przystapi do odbioru robot

zanikajacych w terminie dwoch dni roboczych od dnia zgloszenia. Jezeli Wykonawca
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nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
odkry¢ roboty na swdj koszt, a nastgpnie przywrocic teren do stanu poprzedniego;

k) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania
umowy przed ich wbudowaniem;

1) wywozu z miejsca budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem oplat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie
z ustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.);

m) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wtasnym zakresie;

n) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilosci 3 kpl.

0) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awaril — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

x) zabezpieczenie miejsca budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

y) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i1 o0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku

z wykonywanymi robotami.

9
ZABEZPIECZENIE NALEZY§TEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, tj.

WKWOCIC. ..o zb (stownie ...,

ztotych). Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie:

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .....cceeeeeennn 7z} zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... z}, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi
za wady przedmiotu Umowy.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krotszy niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

b) z tytutu rekojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem
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z Zamawiajacym zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania
umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 3 niniejszego paragrafu
1 przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedluzeniem
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o ktorej
mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
w terminie realizacji umowy,

b) 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktéorej mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi;

c) 10% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

d) 500,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajagcemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane;

e) za wprowadzenie na budowe Podwykonawcy, ktory nie =zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 1.000,00 zt
za kazde zdarzenie;

f) 500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajacemu w terminie okreslonym § 6 ust.
4 110, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
j€j zmiany;

g) 500 zl za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom:;

h) 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zapftaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

1) 1.000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty;

j)  w przypadku zwloki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 4 ust.
5 niniejszej umowy, w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.

k) 100,00 zt za brak przedlozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 16
niniejszej UMowy.

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamoOwienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, oséb na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajacego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy zostanie

naliczona kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong osobe lub kazdy
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przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w § 7 ust. 31 4.

Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki staje si¢ wymagalne:

a) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Roszczenie z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptatg kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia. Potragcenie jest mozliwe przed terminem wymagalno$ci naleznosci
Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgeczenia Wykonawcy
wezwania do zaplaty.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy Ww wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajacego.

W razie zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy,

z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego uptywu

tego terminu lub gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ oraz zada¢ kary umowne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego informacji o istnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,

z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg albo z dniem

wskazanym w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca winny

odstgpienia od umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:
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a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robdt i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy
lub jego czesci a opoznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac
zgodnie zaakceptowang przez zamawiajacego korekte harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkdw umowy, W tym
w szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,

f) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 15 niniejszej umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1, jest obowigzany

naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowang odstgpieniem, chyba ze odstgpienie nastapito

z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu lub
odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra odpowiada za odstgpienie od
umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialdéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru rob6t w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze pozostawienie na placu budowy materiatdéw, urzadzen

1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne w catosci

lub w czgéci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i ilosci materiatow,

urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac
budowy.

W przypadkach braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)

w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji rob6dt oraz materialow, urzadzen i konstrukeji,

w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia miejsca budowy

1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i1 konstrukcji bez udzialu Wykonawcy.
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§ 14

GWARANCJA I REKOJMIA
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
UMoOwy Wynosi ....... m-cy. Niezaleznie od regkojmi Wykonawca udziela gwarancji na okres
........ miesigcy (slownie: ....... miesiecy).
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien
z tytulu gwarancji.
W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
catego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace
szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest
zatagcznikiem nr 3 do umowy.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot bez wad 1 usterek.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w okresie r¢gkojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad
1 usterek na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§15
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz
okresla warunki zmian w ust. 3 - 25 niniejszego paragrafu umowy.
W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwote rowna rdéznicy
w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych do
dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujacych niezbedng potrzebg zmiany
sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji
umowy, wysokosci wynagrodzenia, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt b) umowy.
W przypadku przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy, wywolanych:
1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty

lub
2) przyczynami  niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wylacznie

od Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) umowy,

- odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt

1)i2).
W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktére nie mogly by¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego
z obowigzujagcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
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wykonania przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 3 wust. 1
umowy, w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek
wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres
realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 pkt b) umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
op6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach begdzie dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiang.

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnity si¢ podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na popraweg sprawnos$ci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.

1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie lub wydtuzenie

czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang

terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego

op6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po

wprowadzonych zmianach begdzie dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed taka zmiang.

8. W przypadku dziatania sity wyzszej pod poje¢ciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Stron¢ lub
Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak: 1) wojny,
dzialania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3)
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore
moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sil przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez
spory, ktore sa czes$cig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy
nie mogta zapobiec Zamawiajgcy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégl wykonad
przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dzialania sity wyzszej
wystapi opdznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 pkt b) umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia.

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
W postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow archeologicznych
1 podobnych przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane
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10.

przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ sposobu lub terminu wykonania umowy w niezb¢ednym zakresie tak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkéd mogh wykonaé¢ prawidlowo przedmiot
umowy.

W  przypadku wystagpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne),
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 wust. 1
umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie w robotach,
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 pkt. b) umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdZnienia.

11. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledow
jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien wykry¢
w trakcie badania wymagah Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opodznien
w wykonywaniu prac wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajagcy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt. b) umowy, poprzez wydhuzenie o okres takiego
opOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiang.

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot

13.

— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie
warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, z ktorych zrezygnowano, o ktérag pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: S$rednie stawki
robocizny, materiatlow 1 sprzg¢tu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartal w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot,
1 nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztow materiatlow i sprzetu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikdéw, ofert lub faktur zakupu.

W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu
rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktére maja by¢ wykonane w miejsce
robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu
0 nastepujace zalozenia: S$rednie stawki robocizny, materiatbw 1isprzetu ujgte
w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki 1 ceny rynkowe
dla danych rob6t i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktéra to wartos¢
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych
zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny, materialow
isprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie
stawki 1 ceny rynkowe dla danych robot, 1 nastgpnie zaakceptowanego przez
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw

materialow 1 sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur

zakupu.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajagcy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt. b) umowy, poprzez wydluzenie

o okres niezbedny do dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 pkt. b) umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste

btedy pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie

stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W  przypadku zmiany kierownika robot (jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika robot,

2) nie wywigzywania si¢ kierownika robot z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika robot na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest

zmieni¢ kierownika budowy/robdt/ zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego we wskazanym

przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktérych mowa w ust. 19 1 20 niniejszego

paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robot/ musi spelnia¢ wymagania okres$lone

w SIWZ dla danego specjalisty.

W przypadku zmiany podwykonawcoéw: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany

warto$ci lub zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wraz

z czg$cig dokumentacji dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od

przekazania umowy przez Wykonawce.

W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamodwienia lub jego czesci, lub

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

3) w przypadku wprowadzenia odbioréw cze¢sciowych.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy

przy realizacji przedmiotu zamowienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w celu

wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo

wykazac¢ spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robdt) prac, jakie Wykonawca wskazat

w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej

czesci nie zostata wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.
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25.

26.

27.

10.

Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ustepach powyzej nastapi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.
Zmiany umowy moga by¢ inicjowane zarowno przez Wykonawce jak i Zamawiajacego,
przy czym strony w tym celu sktadajg pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajagcego do wyrazenia
takiej zgody.

§16

UBEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umow¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i1 rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy osobom
trzecim z tytulu czynéw niedozwolonych, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz
......................... PLN (warto$¢ brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowigzuje sie,
iz zawarta umowa ubezpieczenia nie bedzie zawierata zadnych postanowien ograniczajacych
wysokos$¢ wyplaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w szczeg6lnosci postanowien
dotyczacych franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz wudzialu wlasnego
ubezpieczonego. Wykonawca o§wiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze
Zamawiajacemu kopig¢ (oryginat do wgladu) dedykowanej umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa¢ wszelkie szkody 1 straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i1 rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew 1 innych obiektéw na ubezpieczone mienie.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ dla robot objetych przedmiotem niniejszej umowy
oraz materialow lub elementow iurzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci
okreslonej w §3 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez
caly okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego
koncowego odbioru jej przedmiotu.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastgpnego dnia po
uptywie terminu (-6w) zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego
imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy.

§17
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp tj. zamdwien polegajacych na powtérzeniu podobnych robdt stanowigcych nie
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wiecej niz 50% warto$ci zamdéwienia podstawowego w okresie nie dluzszym niz 3 lata
od udzielenia zamowienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zaméwien bedzie dotyczyt
$wiadczen, ktére rzeczowo sg przedmiotem zamoéwienia podstawowego lub sSwiadczen
pozostajacych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki zawarcia umowy beda
ksztaltowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zaméwienie podstawowe
z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu realizacji i1 innych istotnych
okoliczno$ci majacych miejsce w chwili udzielania zaméwienia.

2. Ewentualne zamodwienia podobne, o ktorych mowa w ust. 1 zostang udzielone w trybie
z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. W przypadku wystgpienia ww. robdt wymagane sg nast¢pujace dokumenty stanowigce
podstawe przygotowania umowy:
a) kosztorys robot;
b) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych

jest to konieczne).

§18

RODO
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z klauzula informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przediozong przez Zamawiajgcego (dostepna na BIP) 1 wyraza zgode na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach okre$lonych w niniejszym
dokumencie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo wilasciwy
sad dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegolnosci wierzytelnosé
o zaptate wynagrodzenia, na osob¢ trzecia wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

5. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktérymi
postuguje sie wykonujgc obowiazki wynikajace z niniejszej umowy.

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego, moze nastgpi¢ wytacznie wobec podmiotéw uprawnionych
na podstawie przepisow obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym niniejsza Umowa.

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o nowym
adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez
Zamawiajagcego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong
prawidtowo 1 skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona nadawcy.

8. Umowe sporzadzono w dwoéch (2) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

9. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) zalaczniki do umowy:
a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,
b) zatacznik nr 2 — zakres rzeczowo finansowy,
c¢) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna,
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d) zalacznik nr 4 — wykaz osob, ktére wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia 1 kwalifikacji
zawodowych.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr.

10. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest treS¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w pkt 9 ppkt 2), 3) i 4)
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Finansowanie zaplanowano w dziale ......... rozdziat ......... ... budzetu Miasta w 2018 r. ,,Wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Karsiborskiej w Swinoujsciu”.

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent $rodkow finansowych
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