Zalacznik nr 2 do SIWZ/LO/ZP/340/1/2009
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2009
Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina - Miastem Swinoujscie — Liceum Ogélnoksztatcacym z Oddziatami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Swinouj$ciu na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Swinoujscia z dnia
10.12.2002r. oraz z dnia 24.02.2009r.,reprezentowana przez:

mgr inz. Grazyng Szczodry — dyrektor

z siedziba w Swinoujsﬁciu, ul. Niedziatkowskiego 2,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr LO/ZP/340/1/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Adaptacja sali
lekcyjnej na wezet sanitarny oraz przebudowa pomieszczen biblioteki 1 czytelni w budynku
Liceum Ogolnoksztatcacego z Oddziatami Integracyjnymi im. Mieszka I w Swinoujsciu”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgcia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)termin zakonczenia: 25 sierpnia 2009 r. [dd.mm.rrrr].
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kwote netto ........ccccooeiiiiiiiiiiiiinnnnnnn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. weveeeeeeeeneeenn. zh, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto ............ zl (slownie ZIotych: ....cuceerveenninnncssecsuncsersnnnnnes ).
2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zaméwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 16
SIWZ/LO/ZP/340/1/20009.

Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na

podstawie faktur czeSciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i

odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnosé
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robdt
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoél potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czesSciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czesciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wezesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury cze$ciowej protokotu czesciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pézniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wcze$niejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data zlozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zataczonego do faktury koncowej protokotu odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty
ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia faktur¢ na: Liceum Ogoélnoksztalcace z Oddzialami
Integracyjnymi im. Mieszka | ul. Niedziatkowskiego 2, 72-600 Swinoujscie,
NIP 855-10-86-183.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§ 4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zaméwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehiajacych do
wartosci nie przekraczajacej 20% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt
wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢c Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 20% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
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cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i wuzupehliajace zostana
zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla rob6t budowlanych ogoélno

inwestycyjnych (dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatéw i sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé¢ koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupehiajacych wymagane sa
nastgpujace dokumenty stanowiace podstawg przygotowania umowy (zamdwienia
dodatkowego lub uzupetiajacego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokolem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych:

— dla robdt uzupehiajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych,

— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadoéw
Rzeczowych;

sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru

inwestorskiego,

c) protokét z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
W ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgSciowych wykonanych
elementow 1 robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz na pigé dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen 1 rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,
- protokotow technicznych odbiorow migdzyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz..
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Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb, sprawdzen 1 rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Dyrektora Liceum Ogolnoksztatcacego
z Oddziatami Integracyjnymi im. Mieszka I w Swinoujéciu Komisja odbiorowa
zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczegcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigeie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokol odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokét odbioru czg$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokdt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6ézniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
poOzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
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Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji.
§ 6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoétdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
Z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okre§lonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamOwienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemng zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okre§lony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoéwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawcg oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienie oraz uzyskac
akceptacjg zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3
SIWZ/LO/ZP/340/1/2009.

Strony zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatlu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania ptatnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokdt odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za cz¢$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budow¢ a w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu czternastu
dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

C) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez W
formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego rob6t — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentdw, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o obj¢ciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
za$wiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

C) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,
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- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

f) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

g) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

h) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,

I) zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych rob6t z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa
nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych robotnikéw 1 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — Z
zastrzezeniem ust. 3 - Kary umowne z nast¢pujacych tytutow i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy  — 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opOznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opo6znienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego,

c) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
W okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych
terminow.

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogélnych zasadach.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:



b)
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W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§11
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nast¢pujacych przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
I mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoéznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgéci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekta harmonogramu,

w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 9 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapieniec od umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatow, wurzadzen 1 konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

I robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.
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W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzen
| konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo§ci materialdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspodtdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materialéw i konstrukeji
bez udziatu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakos$ci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdbtowe warunki gwarancji jakosci
- ,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 14
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy, wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zamoéwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska.

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1),

- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zatacznik nr 2),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 3),
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- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 4).
2. Integralna cze$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/LO/ZP/340/1/2009
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 4,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a W nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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