Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2007
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gming - Miastem Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta
z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawca,

w  oparciu o  najkorzystniejsza  ofert¢ = wybrana = w  postgpowaniu  nr
WIM/ZP/340/41/2007przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa Prawo zamowien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
trybuny poludniowo-zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w
Swinoujéciu.”
2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlany i specyfikacja wykonania i odbioru robét wymienione w
zataczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgceia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)terminy zakonczenia: w ciagu 8 miesigcy od daty przekazania placu
budowy [dd.mm.rrrT].

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z
umowa ustala si¢ na kwote netto .........cccceeeeiiieeiiieennnn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. oeeeeeeeeeeeeee. zh, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto 7k (stlownie ZIotych: .......ueievcveicnsneicssnnccssnnccsnnnenns ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zaméwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.
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Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego elementy robot oraz ptatnos¢ koncowa —
po zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoél odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wpltywu faktury
do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy odpowiednio zamoéwien
dodatkowych do wartosci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamodwienia na
warunkach cenowych okre§lonych w § 4 ust. 3 umowy w odniesieniu do robdt nie
objetych przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane $rednie:

- stawka robocizny i narzuty dla rob6t budowlanych ogoélno inwestycyjnych (dla

wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow i sprzetu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowa¢ koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robdt dodatkowych wymagane sa nast¢pujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamowienia dodatkowego):

a) protokét koniecznos$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawceg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objgtych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 3 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych 1 sprawdzony przez powotanego
przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokét z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).
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§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow  czg$ciowych  wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw,

- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,
- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.

Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb, sprawdzen 1 rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

3/12



10.

11.

12.

13.

Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007
Projekt umowy

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany

przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych

prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel

Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury czgsciowe;.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed

zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia

usterek i wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie

p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie

p6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym

odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swo@j bieg termin zwrotu (zwolnienia)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 i §10 niniejszej

umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg§ci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1 z wylaczeniem cz¢s$ci wymienionych w punktach 4.1,
4.216.1 zalacznika nr 1.2 do umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnag zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow i czg$ci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktoérych wezesniej nie mozna
byto przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienie oraz uzyskac
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robodt
objetych umowami, w szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4
SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007.

Strony zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowe a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i
przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu siedmiu
dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),
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zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdét — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

e)

f)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),

obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi

Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych

robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia

kierownika budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i

zaswiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w

terminie 10 dni od przekazania placu budowy - do akceptacji - harmonogramu

robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z  jej
postanowieniami.

Harmonogram robdt powinien uwzgledniac:

- tygodniowa skalg czasu,

- terminy graniczne okre§lone w umowie,

- elementy, technologi¢ i warunki wykonywania robot.

Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bgda one

konieczne.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,
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g) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i etapéw robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

1) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy,

J) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

k) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i1 ochrony p. pozarowej,

}) ubezpieczenie realizowanych roboét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

1.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) AL (0] 4111 (<SSR PSR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiece e e )
b) AL (0] 41 11 (<SOSR na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiiie e )
C) AL (0] 4111 (<RSP na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
d) LA (0] 41 01 TSSO na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiciece e e )
e) AL (0] 4101 (<SR SRPSR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..oviiiiice e )
stanowiacej] / stanowiacych lacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... VA
(STOWNIE ZEOTYCR: ... ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.
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Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
a takze o okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a
ponadto powigkszony o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi lub gwarancji (jezeli zostala udzielona) lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1rOWNej .........ccceeen. zt

(STOWIIE: .o ) stanowiacej 5 % ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czgs$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na .”

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:
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a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy w ciagu 15
dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu
gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego, sporzadzonego po uplywie okresu
gwarancji.

Z kwot okreslonych w ust. 2 pkt. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki po terminach
zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwlok¢ w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki po terminach  okreSlonych w protokole odbioru
koncowego

c) za zwloke w usuwaniu wad i1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do
wyznaczonych terminéw,

d) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu okreslonego w §
8 ust. 2 pkt ¢) — 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w § 8
ust. 2 pkt ¢),

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a + d Zamawiajacy moze potracic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.
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Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych

przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgéci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegllno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci

zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 pkt. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a)
b)
c)
d)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,

wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a)
b)

dokonania odbioru robot w toku i rob6t zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czesdci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatéw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoéldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
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urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§ 14

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci
- ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $srodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy begdzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),

- karta gwarancyjna (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania — wzor (zatacznik nr 4)

Integralna czgscia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okre§lona w zataczniku nr 3,
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C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b i
c w kolejnosci w jakiej zostaty wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FINanSOWaNIE: ........cooovivivueiiiieeeeeeeeeeee e

Dysponent srodkow finansowych
Sporzadzit ............ccocvevennenne.

Biuro prawne: ........ccccooeeerereenene
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