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s-oo WYMAGANIA OGOLNE 

1. WS~p 

1.1. przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Ted'miczna SOO "Wymagania Og6lne" odnosi si~ do wymagari wsp6lnych doty­
CZC\.cych wykonania i odbioru rob6t w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanow~ 

skiego w Swinoujsciu. 

1.2. zakres stosowania ST 

Specyfik.acja Techniczna stanowi cz.~ Dokument6w Przetargowych i Kontraktowych, ktOre na­
leZy stosowae przy realizacji wlw zadania 

1.3. zakres robot obj,tych ST • 
Wymagania Og6Ine naleZy rozumiec i stOSO'NaC W powi~nju z niZej wymienionymi Specyfikacja­
mi Technicznymi: 

S-OO WYMAGANIA OG6LNE 

S- 01 ROSOTY PRZYGOTOWAWCZE 

S-02 ROSOTY ZIEMNE 

S-03 SIEC KANALlZACJI DESZCZOWEJ 

S-04 ROSOTY NAWlERZCHNIOWE 

Na zakres projektu sldada si~: 

budowa grawitacyjnej kanalizacji deszc:zowej; •
prace odtworzeniowe. 

W r6Znych miejscaeh Specyfikacji Technic:znych podane Sq odnosniki do norm krajowych Normy te 
winny bye traktowane jako integralna czQsc Specyfikacji Technicznych i c:zytane wp~czeniu z 
Dokumentacjct Projekt~ i Specyfikacjami, W ktOrych s:twymienione. 

Wykonawea jest zobowi¥8.ny do przestrzegania innych norm krajowych, zwiqzanych z wykona­
niem prac obj~tych Kontraktem i stosowania ich postanowien na r6wni z wszystkimi innymi wyma­
ganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada si~, ii: Wy1<.onawca dog~bnie zazna­
jomif si~ z treSciCl i wymaganiami tych norm. 

1.4. Okreslenia podstawowe
 

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kaZdym przypadku nast~pujq,co:
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Oziennik budowy- opatrzony piecz~~Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami. ~cy do notowania wydarzeri zaistni~ch w czasie wykonywania zadania budowlane­
go, rejestrowania dokonywanych odbior6w robOt, przekazywania poleceri i innej korespondencji 
technk:znej pom~ Inspektorem Nadzoru, Wyke>naWCCl.i projektantem. 

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
sh.JZqcy do wpisywania przez Wykon~ obmiaru dokonywanych robOt w formie wyIiczefl, szkic6w 
i ew. dodatkowych ~cznjk6w. Wpisy w Rejestrze Obmiar6w podlegaj~ potwierdzeniu przez In­
spektora Nadzoru. 

MateriaJy - wszelkie tworzywa ni~ne do wykonania robOt, zgodne z DokumentacjC\. Proj~ 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. zaakcep­
towane przez Inspektora Nadzoru. 

InZynier (Inspektor Nadzoru) - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajqcego, dziaJaj<tca w 
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowictzk6w doty~cych sprawowania kon­

troli zgodnosci realizacji robOt budowlanych z dokumentacj~ pro~ specyfikacjami, przepisami 
budowfanymi oraz postanowieniami warunk6w umowy. 

•
 
Pole~ 'rntyniefa (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecen;a pr2.ekazane Wykonawcy przez In­

tyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczC\ce sposobu realizacji rooot lub innych
 
spraw zwi'\Zanych z prowadzeniem budowy.
 

Projektant ~ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bQdC\ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa ~ czQsc Dokumentacji Projektowej. kt6ra wskazuje lokali­
zacj~. ctrarakterystyk~ i wymiary obiektu b~<tcego przedmiotem zamOwienia. 

zadanie budowtane - cz~sc przedsi~i~a budowlanego, stanowiC\ca odr~bn~ cafosc konstruk­
cyjnij Jub technoJogicznCl, zdoJn~ do samodzie/nego spelnienia przewjdywanych funkcji techniczno­
UZytkowych. 

1.5. Og61ne wymagania dotyczctce robOt 

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc wykonania rob6t oraz za ich zgodnoSC z Doku­
mentacjl\ Projektowct ST i poleceniami Intyniera lub Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj~cyw terminie ustalonym w warunkach umowy przekaZe WykonfJlNOf: 

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

- lokaflZaCjQ i ~ne punktOw gf6wnych trasy oraz reperow, 

- Dziennik Budowy, 

- oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przejQciem placu budowy opracuje plan bezpieczenstwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przekaze go wraz z oSwiadczeniem 0 

podjQciu obowiClZk6w kierovmika budowy w tenninie wskazanym wumowie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron~ przekazanych mu punkt6w pomiarowych 
do chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od­
tworzy i utrwafi na wtasny koszt. 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronfi! punkt6w osn6w geodezyjnych podlegaji:!.cych 
ocnrorne'f4 ffi'jSl. art.. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograf\CZnego (Oz.U. z 2005 r. 
Nr 240 poz.2027 z p6i:n. zm.). Do obowi¥k6w geodety prowadz<:tcego obslugQ geodezyjnct nalety 
ustalenie sposobu ochrony znak6w na czas budowy lub przeniesienie znaku winne miejsce. 

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zgodnie Z obowi¥ujqcymi przepisami doprowadzi wod~ 

i energie elektrvczna na zaplecze budowy wedlug potrzeb. 
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Dokumentacja Projektowa 

1) Przetargowa Dokumentacja Projektowa zahiczona do Dokument6w Przetargowych (DP). 

2) Dokumentaqa Projektowa - Projekt budowlano-wykonawczy ~ w posiadaniu Zamawiajct" 
cego. Dokumenfaqa projektowa zostanie przez Zamawiajctee90 przekazana Wykonawcy w dw6ch 
egzemplarzach po zawarciu umowy na realizacKl zadania. 

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykon~ w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca we w1asnyrn zakresie i na 'Ntasny koszt opracuje nast~pujttce Rysunki i Projekty Ted1­
niczne (1 oryginal + 2 kopie) omz: uzyska akcepta~ InZyniera j innych kompetentllych wtadz, a 
takZe uZytkownik6w i wtaSCicieli: 

Rysunki powykonavcze, 

Projekty zabezpieczenia Scian wykopaw, 

Projekty dr6g dojazdowych-technoJogicznych, 

Projekty odwodnien wykop6w, 

Rysunki robocze sprz~tu pompuictcego, 

Projekt organizaqi ruchu na czas budowy, • 

Projekty tymczasowych mosrow drogowych 0 szeroKosci do 3m, 

Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

Projekty organizacji rob6t, 

Projekty deskowari i TUsztowan dla robOt betonowych, 

Propozycje robOt ochrony lub przelozenia wszelkich urzqdzen. instalacji i wyposazenia naleZctcego 
do odpowiednich uZytkownik6w znajduj::tcych si~ wstrefie oddzialywania rob6t. 

PowyZsZB lista rysunk.6IN ole jest wyczerpuj(\ca i stanowi jedynie uzupetnien~& ogtl,nych zobowiq­
zan wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Zgodnosc robOt z Dokumentacjq, Projektowct i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora i Inspektora Nadzoru Wykon'aNC'j stanowie:t cz~sc Kontraktu, a wymagan13 W)'szcz.eg61­
nione wcl'lotby jednym z nich SCl. obowillZujctce dla Wykonawcy tak jakby zawarte b;4y w caJej do­ • 
kumentacji. 

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniadl poszczeg61nych dokument6w obowillZuje kolejnosc ich 
waZnosci: 

1) Specyfikacja technicz.na 

2) Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie moze wykorzystywaC ~6w lub opuszczen w Dokumentach Kontraf<towydl, a 0 

ich wykryciu winien nmychmiast powiadomic Ini:yniera. kt6ry dokona odpowiednich zmian lub po· 
prawek. 

W przypadku rozbietnosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunk6w. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bf;dCl zgodne zDokumentaqq, Projektow:t i ST. 

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST ~<:t uwaZane za wartosci docelowe, od kt6­
rych dopuszczalne set odchylenia w ramach okreslonego przedziahJ tolerancji wynikaje:tcego z od­
powiednich nann i warunk6w wykonania. Cechy material6w i element6w budowfi muSZC\ bye jedno­
rodne i wykazywac bliskct zgodnosc z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mOQll 
przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji. 
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b~Clw pemi zgodne z DokumentacjCl Pmjektowct1ub 
ST, a wptynie to na niezadowalajC\cqjakose elementu budowli. to takie materialy b~C\ nieZ'Ntocznie 
zastClPione 'NfaSciwymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiq,zany do zabezpieczenia terenu budowy i utrzyrnania ruchu publicz:nego 
na tererie budCM.'Y I 'H okresie trwan;a realizaqi Kontraktu ai: do za~OOCz.eniai odbioru korlcowego 
robOt, zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

Przed przystcJpieniem do robOt Wykonawca przedloZy InZynierowi uzgodniony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robOt w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i pos~pu rob6t 
projekt organizacji ruchu moze bye aktualizowany przez Wyko~jezeli zajdzie taka koniecz· 
nott. Wsze\kie zmany wprowadzane do projektu organizacji Nchu rnu~bye zatwierdzone przez 
zal'ZC\d~ drogi zgodnie z przepisami 0 ruchu drogowym. 

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i ~zie obslugiwat wszystkie tym­
czasowe ulZCldzenia zabezpieczajC\ce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnafy itp., zapew­
niajqc w ten sposob bezpieczenstwo pojazd6w i pieszych. 

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSCi w dzieri i w noey tych zap6r i znak6w, dla kt6rych 
jest to nieodzowne ze wzgl~owbezpieczenstwa. 

Fakt p~ia do robOt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpocz~em w spos6b 
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSCiach okreslonych przez Iniy­
niera, tablic informacyjnych, kt6rych lresc bQdzie zatwierdzona przez zamawiaj~cego i InZyniera. 
TabUce informacyjne ~C\. utrzymywane przez Wykonaw~ w dobrym stanie przez ~ okres reali­
zacji robOt 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr~bnej zaplade ; przyjmuje si~. ze jest wtctczo­
ny w cen~ kontraktOWCl. 

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t 

Wykonawca rna obowi¥ek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przeptsy doty­
~ ochrony srodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca b~dzie: 

a) utrzyrnywac taren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj<:tcej, 

b) podejmowac wsze1kie uzasadnione kroki maj<:tce na celu stosowanie si~ do przepisOw i 
norm do1yCUlCYch ochrony srodowiska na terenie i wokOJ terenu budowy omz ~dzie unikac 
uszkodzen lub ucict.ZliwoSci dla os6b lub wlasnoSci spofecznej i innych, a wynikajC\cych ze skai:enia, 
halasu lub innych przyczyn powstaIych w nas~e jego sposobu dziatania. 

Ochronaprzedwpozarowa 

Wykonawca b~dzje przestrzegac prtepisow ochrony przeciwpozarowej. 

Materiafy iatwopalne b~C\. skladowane w spos6b zgodny Z odpowiednimi przepisami zabezpieczo­
ne przed dost~m os6b trzecich. 

Wykonawca. b~ odpowiedzia\ny za wszelk.ie ~ty spowodowane pozarem wywotanym wsku­
tek realizowanych przez nlego robOt. 

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron~ instalacji na powierzchni ziemi i za urzC\dzenia podziemne, ta­
kie jaK lU'fOOClQl, kab\e itp. Wykonawca zap8Vllni wtastiwe oznacz.enie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i u~dzen w czasie bwania budowy. Wykonawca zobowi~nyjest 
umieSdc w swoim harmonogramie rez~ czasowCl dla wszelkiego rodzaju robOt, kt6re rnajq bye 
wykonane wzakresie przek>i:enia instalaqi i ur2Cldzen podziemnych na terenie budowy oraz po­
wiadomic Iniyniera i 'Nfadze lokalne 0 zamiarze rozpocz~a robOt 0 fakae przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzvJlocznie powiadomi IrlZyniera i zainteresowane w1a­
dze oraz ~ z nimi wsp6tpra~dostarcza~cwszelldej pamocy potrzebnej pczy dakonywaniu 
napraw. Wykonawca b¢ie odpowiadac za wszelkie spowadowane przez jego dziatania uSZko­
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz~dzeri podziemnych wykazanych wdokumentach do­
starczonych mu plZez zamawiaj(\cego. 

Bezpieczeristwo i higiena pracy 

Podczas realizacji rob6t Wykonawca b~e przestrzegac przepis6w dotyczqcych bezpieczenstwa 
pracy. W szczeg6JnoSci Wykonawca rna obowlqz.ek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefnia~cych odpowiednich wyma· 
gan sanitamych. 

Wykonawca zapewni i ~zje utrzymywat wszelkie urz<ldzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz 
sprz~t i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. 

Uznaje si~, ~ wszelkie koszty ~nez wypelnieniem wymagan okreslonych powytej nie podle­
gajct od~bnej zaptacie i ~ uwzgl~nione wcenie kontraktowej (ofertoweD. • 
Ochrona i utrzymanie rob6t 

Wykonawca b~zie odpowiedzialny za ochrom~ robOt i za wszelkie materiafy i urzl\dzenia UZywane 
do robOt cd daty roz~ado daly wy<1ania potwierdzenia zakonczenia przez InZynfera. 

Wykonawca ~dzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utlzymanie powinno bye 
prowadzone w taki spos6b, ·aby budowla lub iei elementy byty w zadowalaia..cym stanie przez caJy 
czas, do momentu odbioru ostateeznego. 

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek Czasie zaniedba utJzymanie, to na polecenie lni:yniera powinien 
rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie p6i:niej nit w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

Przebudowa urzCldzeri kolidujC\.cych 

Przebudow~ u~dzen nalezy wykonac pod nadzorem i wyszczeg61nic w uzgodnieniu z uZytkowni­ •kami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorOw wfascicieli urzctdzeri w trakde ich przebudowy i bu­
dewy. 

Stosowanie si~ do prawa i innych przepisow 

Wykonawca z~nyjest znae wszystkie przepisy wydane przez wfadze centralne i miejscowe 
omz inne przepisy i wytyczne, kt6re SCl. w jakikolwiek spos6b zwiC\Zane z robotami i ~dzie w pelni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow podczas prowadzenia robOt. 

Wykonawca b~e przestrzegac praw patentowych i b~zie w pefni odpowiedzialny za wypelnie­
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych UfZ~en Iub metod i 
w spos6b ci~ ~ie infolTTlowac Intyniera a swoich dzialaniach, przedstawiajCl.c kopie zezwolen 
i inne odnosne dokumenty. 

Zezwolenia 
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Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac ad odnoSnych 
wtadz na sw6j koszt (w tym mi~dzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osie­
dlenie si!it, na UZycie krOtkofal6wek, na rozpocz~eprac i na zakrycie robOt zanikaAcYch przy prze­
lozeniu uW\.dzen UZytecznosci publicznej). 

Razem z harmonogramem robOt w ciqgu 5 dni od podpisania urnowy Wykonawca winien przedlo­
Zyc lnZyn'lerowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpocz~a1zakonczenia RobOt 
zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosowac ~ do wymagan tych zezwoleft i winien w petni umoZliwiC wladzom 
wydajftcym te zezwolenia kontrolq i badanie robOt Ponadto, winien pozwolic Wladzom na udzjaf w 
badaniach i procedurach sprawdzaj~cych, co nie powinno zwotnic Wykonawcy z jaklchkolwiek jego 
obowi~bw kontraktowych. 

2. MATERIAlY 

2..1. Zr6dta uzyskania materiat6w 

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badariwcelu udokumentowania, i:e materiaiy 
uzyskane z dopuszczonego Zr6dIa w spos6b ciClOO spemiaj~ wymagania Specyfikacji Technicz­
nych w czasie po~pu robOt 

2.2.. Pozysldwanie material6w miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen cd wtascicieli i odnosnych wtadz. na pozyskanie 
mater1aKm z jakichkolwiek fradef wblczajl:lc w to zr6dta wskazane przez ZamawiaAcego i jest zo­
bowiqzany dostarczyc lni:ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz~iem eksploatacji zr6dta. 

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan iloSciowych materiat6w z jakiego­
ko\'MeK~. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek ime koszty 
zwj~ne z dosta~eniem material6w do robot. 

Wszystkie odpowiednie materiaiy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie ~q, wykorzystane do robot lub odwiezione na odkmd odpowiednio do 
wymagari Kontraktu lub wskazari lni:yniera. 

Z wyj~tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Ini:yniera, Wykonawca nie ~dzie prowadzic i:adnych 
wykopOw w obrli!bie terenu budowy poza tymi, kt6re zostafy wyszczegOlnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja ir6del material6w b~dzje zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiClZujetcymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materialy nie odpowiadajClce wymaganiom 

Materialy nie odpowiadaj<tce wymaganiom zostan<:t przez Wykona~ wywiezione z terenu budo­
wy, ~t zloi:one w miejscu wskazanym przez Ini:yniera. Jesli lnzvnier zezwoli Wykonawcy na ui:y~ 

cie tych materi~w do innych robot nit te, dla kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych material6w 
zostanie przewartosciowany przez Ini:yniera. 

Kai:dy rodzaj rob6t, w kt6rym znajduj~ sili! nie zbadane i nie zaakceptowane matericHy, Wykonawca 
wykonuje na IJIItasne ryzyko, liczC\.c sili! zjego brakiem przyjf;cia i nieoptaceniem. 

Strona 11 



2.4. Przechowywanfe i skladowanie material6w 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy ~C\ one potrzebne 
do robOt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqjakoSC rbyfy ~pne 

do kontroti przez InZyniera. 

Miejsca czaSO'NegO sldadowania ~qzIokalizowane w ob~ie terenu budawy w miejscacn zorga­
nizowanych przez Wykon~. 

2.5. Wariantowe stosowanie material6w 

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujC\ moZfrwosc wariantowego zastosowania rodzaju 
materiahJ w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera 0 swoim zamiarze co naj~ 

mniej 2 tygodnie przed uZyciem materiatu, alba wokresie dfuZszym, jeSli ~dzje to wymagane dla 
badar'! prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu me mo.ze bye 
p6iniej zmieniany bez zgody Inzyniera. 

2.6. Materiaty z odzysku 

1) Przed przy~ieniem do demontatu istrliejctcych sieci tub innych element6w wyst~ujqcychw 
zakresie robOt (znaki, slupy, annatura, itp.) Inzynier przy udziale przedstawicieli zamawiajetcego i 
Wykonawq dokona oceny i szacunkowego ustalenia ilosci materialOw, kt6re mogCl bye uznane ja­
ko materiat nadajclcy si~ do odzysku. 

2) Rozliczenie iloSCiowe material6w z odzysku winno nastqpic protokolamie. 

3) Wykonawca po dokonaniu rozbiorek dostarczy materi~ z odzysku w miejsce sktadcwvania 
wskazane przez zamawiaj~cego. 

4) Wykonawcy rob6t nie wolno dysponowae materialem z odzysku. 

3. SPRZJ;T 

Wykonawca jest zobowi~anydo uZyw'ania jedynie takiego sprz~tu, ktOry nie spowoduje nieko­
rzystnego wptywu na jakosc wykonywanych rob6t. Sprz~t UZywany do rob6t powinren bye zgodny z 
ofert1\ Wykon8NCY i powinien bye zaakceptowany przez Inzyniera. 

Uczba i wydajnasc sp~tu b~dzie gwarantowae przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre­
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym Kon­
traktem. 

Sprz~ b~~ wlasnoSci~Wykonawoj lub wynaj~ty do wykonania robOt rna bye utrzymywany w 
dobrym starne i gotowoSci do pracy. ~dzie on zgodny z nonnami ochrony srodowiska i przepisami 
doty~cymi;egoui:ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokument6w polwierdzajctCych dopuszczenie sprz~tu do 
uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sp~t, maszyny, urzctdzenia i narz~dzia nie gwarantujq,ce zachowania warunk6w Kon­
traktu, zostanC\ przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, kt6re nte wptynft 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych rob6t j \l'AasciwoSCi przewoZonyd'l materiaf6w. 

Uczba srodkow transportu ~dzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach lnzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Srodki transportu nie odpowiadaj~cewarunkom dopuszczalnych obclqZerl na osie m~ bye ui:yte 
przez wyk~, pod warunkiem przywr6cenia do stanu pierwotnego UZytkowanydl odcink.6w 
dr6g publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca ~e usuwac na bieZ<tco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa­
ne jegO pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE RoB6r 
5.1. 0g61ne zasady wykonywania rob6t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc za~ 

stosc:wvanych materiaf6w i wykonywanych robOt, za ich zgodnosc z DokumentacjC\ ProjektowC\. wy­
maganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialncsc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci 
wszystkich element6w rooot zgodnie z wymiarami i rz~dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projek­
towej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. 

Nast~ps1lNa. jakiegokolwiek ~u spowodowanego przez Wykon~w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robOt z.ostaI1C\, jeSli wymagac tego ~dzie InZynier, poprawione przez W'jko~ na wlasny koszt. 

Sprawdzenie wytycz.enia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez I Intyniera nie zwalnia Wykonaw­
cy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. 

Decyzje lnZy'niera doty~ce akceptacji lub odrzucenia materiaf6w i element6w robot ~C\ oparte 
na wymaganiach sfomnHowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZe w nor­
mach i wytycznych. 

Polecenia InZyniera b~C\ wykonywane nie pOzniej nit w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groz~ zatrzymania robOt Skutki finansowe z tego tytuIu ponosi Wykonawca. 

5.2. Hannonogram rob6t 

Wykonawca przy spofZC\dzaniu Hannonogramu Rob6t powinien uwzgl~dnic nast~pujqce czynniki i 
warunki: 

dojazdy i wyjazdy z placu Robot muszct byc zapewnione przed rozpocz~iem jakichkolwiek robOt, 

wszyslKle UTZC\dzenia zwiqzane z bezpieczenslwem i organizacjl;\ Ruchu powinny znajdowaC si~ w 
odpowieclnim miejscu przed rozpocz~ciem robOt na danym obszarze, 

naJezy ok.reSJic s:trefy wpJywu pracy ci~ego sprz~tu na istniejC\CCl zabudow~. Przed przy~ie­
niem do Rob6t naJety dla budynk6w w tej strefie spOl"ZC\dzic inwentaryzacjll i ocen~ stanu technicz.­
11890. Koszt wykonania tych opracowan obcifiZa Wykona~. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T 

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t 

Celem kontroJi robOt ~e takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanrem, aby osiC\9nqc za­
Iozon~ jakosc robOt 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petnC't kontrolEZ robOt i jakoSci materiat6w. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wlctczaj~c personal, sprz~t, zaopatIzenie i wszystkie ufZCldz:enia nie­
zb~ne do sprawdzen. 

Wykonawca ~e przeprowadzac kontrolne pomiary z cz~stotliwoScilt. zapewniaj~ stwierdze­
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich ~stot1iwosc Sq okreSlone w ST, normach i wy­
tycznych. W przypadku, gdy nie zostcHy one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewniC wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Intynierowi swiadectwa, i:e wszystkie stosowane urzCldzenia i sprz~t bap 

dawczy posiadajq waZn~ legalizacj~, zostafy prawidtowa wykalibrowane i odpowiadajI:\.wymagap 

niam norm okreslajqcych procedury badan. 

Wszystkie koszty zwi~ne z organizowaniem i prowadzeniem badan kontrolnych ponosi Wyko­
nawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pamiary ~q przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy nonny nie obejmujctjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. 

Przed przysbijlieniem do pomiar6w tub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera a rodzaju, miejscu 
i tenninie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi­
smie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. 

6.3. Raporty z badan 

Wyniki badan (kopie) b~~ przekazywane InZyniera na fonnularzach wedhJg dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje
 

Inz.ynier maze dopuScic do uzycia tylko te materiafy, kt6re posiadajq:
 

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuj~cy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicz­
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaSCiwych przepisOw i 
dokument6w technicznych, 

2. deklara~ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: 

Polskq Norm~ lub 

aprobatq technicznct, w przypadku wyrooow, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie 
Sq objQte certyfikacjq okreslonq Wpkt 1 i kt6re spemiajCl wymogi Specyfikacji Technicznej. 

3. Atesty higieniczno-sanitame. 

Produkty przemysfowe muszq posiadac wlw dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiafy, ktOre nie spemiajq tych lNYJT1agan b~q odrzucone. 

6.5. Ookumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym zamawiaj'lcego i Wy­
konaw~ W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwamncyjnego. 
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Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spo­
czywa na Kierowniku Budowy zatrudnionym PlZez Wykona~. 

zapisy w Dziemiku Budowy ~ dokonywane na b~co i ~4. dotyczye przebiegu robot, stanu 
bezpieczelistwa ludzj i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

ZalGtczone do Dziennika Budowy protok~ i inne dokumenty ~oznaczone kolejnym numerem 
zaklcznika i opatrzone datt i podpisem Wykonawcy i InZyniera. 

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy ~przedk>zone In­
Zynierowi do ustosunkowania si~. 

Decyzje Intyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy­
j~a Iub ~ stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Il1Zyniera do ustosunkowania si~. Projektant nie 
jest jednak stronct Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri WykonaWOj Robot. 

Rejestr Obm\arow 

Rejeslr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajijCY na rozliczenie faktycznego post~pu kaZdego z 
element6w rob6t Obmiary wykonanych robot przeprowadza si~ W sposob ciqgfy w jednostkach 
przyjQtych w Kosztorysie. 

Dokumenty jakosciowe: 

Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSCi materiat6w, orzeczenia 0 jakoSci matenalOw. kontro­
Ine wyniki badan Wykonawcy winny bye udost~pnionena kai:de Zyczenie Inzyniera. Dokumenty te 
stanowiq ~czniki do odbioru robOt. 

•
 

Pozostale dokumenty budowy:
 

Do dokument6w budowy zalicza si~, opr6cz wymienionych powyZej. nast~pujctce dokumenty:
 

pozwolenie na budowQ.
 

protokoly przekazania terenu budowy,
 

protokoty odbioru robot,
 

protokoty z narad i ustalen,
 

operaty geodezyjne.
 

korespondenc1~ na budowie. 

Przechowywanie dokumentOw budowy: 

Dokumenty budowy b~ct przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie­
czonym przez Kierownika Budowy. 

2agini~cie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Kierownika Budowy w forrnie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bEi.!d't zawsze dostEi!pne dla Inz.yniera i przedstawiane do wg1ctdu na 
zyczenie lamawiajctcego. 
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7.	 OBMIAR ROOOT IICH ROZUCZANIE 

7.1. 0g6lne zasady obmiaru rob6t 

Obmiar robOt ~e okreSlal: faktyczny zakres wykonywanych rob6t obj~tych Dokumentacj~ Pro­
jektowq i ST, w jednostkadl ustalonych w Kosztorysie - 0 ile kontrakt przewiduje konlecznosc jego 
spof'ZCldzania. 

Obmiaru roOOt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu l!1Zyniera 0 zakresie obmiefza­
nych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bQd~ wpisane do Rejestru Obmiarow. 

JakikoJwiek ~ Iud przeoczenie (opuszczenie) w iIoSciach podanych w przedmiarze lub gdzie in­
dziej w Specyfikacjach Techrncznych nie z.Nalnia Wykorrawcy od obalNi~uukot.cz.erua wszyst­
kich robOt. ~ne dane zostanq poprawione i usdSlone wg ins1rukqi InZyniera na pi$mie. 

Obmiar gotowych rob6t b~e przeprowadzony z ~osci~ wymaganq do celu miesi~ej ptat­
nosci na rzeez Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykon~ i Inzyniera. 

Jezeli ostatecznie iloSC wykonanych robOt dla danej pozycji kosztorysowej zawartej w ofercie Wy~ 

konawcy ~e roznic si~ w stosunku do ilosci okreslonej w przedmiarze lamawiajqcego, to 
zwi~kszenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowego i wartosci rob6t moze podlegaC ewentualnym 
negoqacjom przez obie strony. 

InZynier rna prawo polecat dokonywanie takich zmian jakoSci i iloSci rob6t lub ich ~sci jakie uzna 
za nie~nei tak: 

a) zmniejszyc lub zwj~kszyc ilosc jakichkotwiek robOt obj~tych kosztorysem ofertowym z moZliwo­
sci~ pomini~a jakiejs roboty lub wprowadzenia zamiennych robot; 

b) wprowadzic zmian~ technologii rob6t, jezeli uzna to za korneczne; 

c)	 zmienic okreslon~ harmonogramem kolejnoSC rob6t 

Wprowadzone przez InZyniera zmiany nie powinny miec ~ na wzrost kosz'l:Ow. 

Wykonawca nie moze wprowadzic jakichkolwiek zmian bez polecenia Inzyniera. 

Wykonawca jest zobowia.zany informowac Inzyniera na bieZCico 0 problemach i okolicznoSciach, 
kt6re mOQct wpIyn~ na jakosc robot, wzrost ceny umownej lub op6znienie tenninu wykonania ro· 
bOt. 

7.2. Ul'ZCldzenia i sprzQt pomiarowy 

Wszystkie ulZqdzenia i sprz~t pomiarowy, stosowane w czasie rob6t b~dC\ zaakceptowane przez 
lnzyniera. • 
Urzct.dzenia i sprz~ pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykon~. Jezeli urzctdzenia te lub 
sprz~t wy~ badan atestuic\cych to Wyk.onawca ~ posiadac wai:ne Swiadectwa legaliza­
cji. 

Wszystkie urz<=tdzenia pomiarowe ~dq przez Wykonaw~ utrzymywane wdobrym stanie, W caIym 
okresie trwania robOt 

7.3.	 Czas przeprowadzenia obmiaru
 

Obmiary ~dq przeprowadzone przed cz~sciowym lub koncoiNym odbiorem odcink6w robOt,
 
a takZ.e w przypadku wys~powania ctru.zszej przerwy w robotach. 

Obmiar robOt podlegajqcych zakryciu przeprowadza si~ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b~dq wykonane w spos6b zro­
zumialy i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj~toSci b~~ uzupelnione odpOwiednimi szki­
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rYlOQCt bye doIct­
czone w formie oddzielnego zafqcznika do Rejestru Obmiar6w, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z 
Intynierem. 

8. ODBI6R ROB6T 

W zaleznosci od ustaler'l odpowiednich ST, roboty podlegaj<\ na~pujClCYfTl etapom odbioru: 

a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegaRcych zakryciu, 

b) odbiorowi cz~sciowemu, 

c) odbiorowi koncowemu,
 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).
 

8..1. Odbi6r rob6t zanikajC\Cych i ulegaji\cych zakryciu 

Odbi6r rob6t zanikaj~ch i ulegaj~cych zakryciu pelega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykony~ 

wanych rob61, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnC\ zakryciu. 

Odbi6r rooot zanikaj<\cych i ulegajC\cych zakryciu ~ie dokonany wczasie umoZliwiajC\cym wyko­
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og61nego p~u robOt 

Odbioru robOt dokonuje Inzynier. 

Gotcwc::>SC da~ cz~Sd rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca WP\~ 00 Dziennika Budowy z jed­
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior b~zje przeprowadzony nieZ'Nlocznie, 
nie poz.niej jednak niz wci~u 1 dnia od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado­
mienia 0 tym fakcie lnZyniera. 

Jakesc i iIo5t robOt uI~cych zakryciu ocenia InZynier W oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w 
konfrontaqi z.Doku~PmjeKto\M\, ST i uprzednie ustalenia. 

8.2. Odbi6r c~ciowy. 

Odbi6r cz~owy polega na ocenie ilo5ci i jakosci wykonanych cz~ robot. Odbioru cz~sciowego 

robOt dolc.onuje ~ wg zasad jak przy odbimz.e I<oricowym rob6t Odbio~ robot dokonuje Inzynier. 

• 8.3. Odbiar koricowy rob6t. 

Odbi6r kon<:owy polega na finafnej ocenie rzeczywistego wykonania robot W odniesieniu do ich ilo­
sci, jakoSci i wartoSci. 

CaH<.owite zakonczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru konoowego b~e stwierdzona przez Wy­
konaw~ wpisem do Oziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakae 
InZyniera. 

Odbi6r koncowy rob6t nastqpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liCZClC od dnia 
potwierdzenia przez Inz.yniera zakonczenia robot i przyj~a dokument6w, 0 kt6rych mowa w punk­
cie 6.5. 

Odbioru koncowego robOt dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj2tcego w obecnosci In~ 

tyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie 
plZedk>zonych dokurnentOw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko­
nania rob6t z Dokumentacjq ProjektowCl, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t i 
ST. 
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W toku odbioru koricowego robOt komisja zapozna siQ z realizacjC\ ustalen p~ch w trakcie 
odbiorOw rob6t zanikajC\,cych i ulegajctcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roMt uzupet­
niaj~cych i robOt poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robOt poprawkowych lub robot uzupefniaj<tcydl, 
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nONy tennin odbioru koncowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjQ, ze jakosc wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych 
asortymentaeh nieznacznie odbiega od wymaganej DokumenlacjCl Projekt0lNCt i ST z uwzglQdnie­
niam toleranqi i nie rna wi~kszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja dokona potrq­
cen, ocerUaj~ pomniejszo~ wartoSt wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyj~ch w 
Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru koncowego robot 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roOOt jest protok6t odbioru kooC(r
 
wago rob6t sporzCldzony wg wzoru ustalonego przez ZamawiajC\cego.
 

Do odbioru koticowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowae nastQPuj~ce dokumenty:
 

DokumentacjQ Projektow~ pod~z naniesionymi zmianami oraz dodatkoWCl, jeSli zosta'a
 
spofUldzona w trakcie realizacji Kontraktu.
 

Dzienniki BudowY i Rejestry Obmiar6w (0 ile byfy wymagane w kontrakcie).
 

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSCi wbudowanych materim6w zgodnie z ST.
 

Protokofy z pr6b szcz.elnoSci, wyniki badar'l bakteriologicznych. wyniki stopnia 2.~t:z.en\agruntu
 
oraz inne, jeteli byfy spo~ne w trakcie realizacji.
 

Geodezyjn~ rnwentaryzacj~ powykonaWCUl sieci uzbrojenra.
 

Kopi~ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 

Rozliczenie koszt6w budowy.
 

OSwiadczenie kierownika budowy 0 wykonaniu sieci zgodnie z projektem, warunkami pazwolenia
 
na bud~ i warunkami techniczoymi wykonania i odbioru robot oraz 0 doprowadzeniu do naleZy~
 

tego stanu i pol'ZC\dku terenu budowy. a taki:e - w razie korzystania - ulicy i s~siaduj~cej nierudlo­

mo$ci.
 

Sprawozdanie techniczne zawieraj<:tce:
 

zakres i lokalizacjQ wykonywanych Robot,
 

wykaz wprowadzonych zmian,
 •uwagi dotyCZC\ce warunk6w realizacji RobOt,
 

datQ rozpocz~cia i zakor'lczenia RobOt
 

Dokumenty odbiorowe powinny bye skompletowane tematycznie i zrozone w segregatorze, a 00­

kumenty w nim zawarte ponumerowane. NaieZy sporz<:tclzie spis treSci.
 

Segregator nalezy opisac W spos6b nast~puj~cy:
 

Zbior dokument6w do odbioru koncowego roOOt dla zadania: uBudowa x.ananzacji deszczo~j w ul.
 
Kochanowskiego".
 

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzg'~dem przygotowania dokumenfacyjnego nie ~
 

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykon~ wyznac:zy ponowny termin
 
odbioru koncowego roOOt
 

Wszystkie zal'ZCldzone przez komisj~ roboty poprawkowe lub uzupetniaj~ce bfidq zestawione wg
 
wzoru ustalonego przez InZyniera.
 

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robOt uzupefnjaj~ch wyznaczy komisja.
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Odbior po okresie ~kojmi i gwarancji (ostateczny): 

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot ~nych z usuni~em wad stwier­
dzonych przy odbiorze kolicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 

Odbtor pogwarancyjny ~e dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz jego funkcjo­
nowania z uwzgI~nieniem zasad odbioru kolicowego. 

9. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawea, w ramactl Kontraktu jest zobowiC\Z8ny zorganizowaC zaplecze przestrzegajctc abo­
wi~iclCYCh przepisOw prawa, szczeg61nie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poZ, wymog6w Pari­
stwowej Inspekcji Pracy i Parlstwowego Inspektora Sanitamego. 

zaplecze Wykonawcy winno spemiac W5zelkie wymagania w zakresie sanitamym, tedmicznym, 
gospodarczym, adminisbacyjnym itp. 

10. PODSTAWA PUTNOSCI 

10.1. Ustalenia og61ne 

Wykonawca otrzyma zapfat/:l za wykonane i odebrane roboty zgodnie z warunkami kontraktu. 

10.2. Koszty zajtcia pasa drogowego 

Koszty zaj~cla pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t, wyliezonego zgodnie z Rozporzct 
dzeniem Rady MinistrOw z dnia 1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunk6w udzielania z.e­
zwolen nazajQcie pass drogowego (Dz.U. 2004 r. Nr 140, paz. 1481) lub innego obowiC\zuiclcego 
prawa miejscowego vvtaSCiwego terenowo dla miejsca wykonywania Rob6t Jednostk~obmiaru jest 
ryczatt. Platne po plZedstawieniu waznego zezwolenia na zaj~cie pasa drogowego na cras prowa­
dzenia Rob6t W okresie zgodnym z Harmonogramem. 

10.3. Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazd6w I pIZejazd6w i organizacji ruchu obejrnuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ru­
chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopfi Projektu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnien wynikajC\cych z post~pu Robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 
ruchu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcje tymczasowych nawielZchni, ramp, chodnik6w, k~ik6w, barier, oznakowan i drs­
nazu, 

- tymcza5OWC\ przebudow~ urzctdzeri obcych. 

Koszt Utrzyn1ania objazdowlplZejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowali pionowych, poziomych, barier 
~ Swi.ate4, 

- optaty/dzierZBWy terenu, 

- utlzymanie plynnoSci ruchu publicznego. 
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Koszt Ukwidacji objazd6w/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuni~e wbudowanych materiat6w i oznakowania, 

- doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego. 

10.4. zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowl¥8ny wykonac zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyc, zainstalowat u~dzenia zabezpieczaj~ce(zapory, Swiatfa ostrzegawcze, znaki itp.), 

- utrzymaC urnt<tzenia zabezpieczajqce w odpowiednim stanie technicznym, 

- usun~t u~dzenia zabezpiecza~ po zakonczeniu Robot. 

11. PRZEPISY ZWU\ZANE 

Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207,2003 r., poz. 2016 z p6in. Zlnian.). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz. U. z 2005 r. Nr 240 
paz.2027 z p6zn. zm.).
 

Ustawa z drua 16 kwietna 2004 - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Oz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
 
1229)
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony Srodowlska COz.V. z 2006 r., nr 129, paz. 902 z
 
p6in. Zm.) 

Ustawa z dnia 21 mares 1985 r. - 0 drogach publicznych (Oz.U. z 2007 r. nr 19, paz. 115). 

RozpofZ.\dzenie Ministra InfTastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie infonnacji dotycz~cej 

bezpieczensMra i od1rony zdrowia. oraz planu bezpieczenst-Na i ochrony 2Qrow\a (Oz.. U. z 2003 r., 
Nr 120, paz. 1125, 1126), 

Rozporut.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003 r., w sprawie bezpieczerlstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Oz. U. Nr 47, paz. 401. 2003 r.), 

Rozporz1\dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakre~ 

su i fonny planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaj6w roOOt 
budowlanych, stwarzajClCYch zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Oz. U. Nr 151, paz. 1256, 
2002 r.). 
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S-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEOoeZVJNE 

12. ODlWORZENIE TRASY I PUNKT6W WYSOKO~CIOWYCH 

12.1. WstQp. 

Wytyczenie trasy i punktOw wysokoSdowych. 

W zakres pomiarOw, zwi<lZanych z wytyczeniem trasy i punktOw wysokoSciowych w~: 

- sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punkt6w g!6wnych osi trasy i punkt6w 
wysokoSCiowych, 

- uzupeh'Iienie osi 1rasy dodatkowymi pun\<.tami, 

~ wyznaczenie dodatkowych punkt6w wysokosciawych, 

- zastabilizowanie punktOw w spos6b trwaIy, ochrona ich przed zniszczeniem araz oznakowanie w 
spos6b lKatwiaj~cyodszukanie i ewentualne odtworzenie. 

12.2. Okreslenia podstawowe 

Punkty gt6wne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz p~owyi korlcowy 
punkt u-asy. 

12.3. Wykonanie robOt. 

Ustalenia og6lne. 

Prace pomiarowe powinny bye wykonywane zgodnie z obowiqzujctcymi instrukcjami GUGiK. W 
oparciu 0 materialy dostarczone przez lntyniera Wykonawca powirnen przeprowadzie obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbfi!dne do szczeg6lowego wytyczenia robOt 

Prace pomiarowe powinny bye wykonywane przez osoby posiadaja.ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za nast~pstwa niezgodnoSd wykonanych robot 
z Ookumentacj(l Projekto~ ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez In:tyniera. 

Wykonawca powinien natychmiast poinfonnowae Inzyniera 0 jakichkolwiek ~ach wykrytych w 
~ punkt6w gtOwnych trasy i (lub) reper6w roboczych. ~'j te powinny bye usuni~te na 
koszt Zamawiajct.C8Qo. 

Wykonawca powinien sprawdzic cry rz~dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sq 
zgodne z rzeczywistymi rz~dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz~ne tere­
nu istotnie r6Zni~ si~ ad rz~nych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic 
o tym tf\Zyniera. Uk.sztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno bye zmieniane przed podj~iem 

odpowiednlej decyzji przez Intyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj~ z r6Znic rz~nych 

terenu podanych w Dokumentacji Projektowej j rz~nych rzeczywistych, akceptowane przez Inzy­
niera, zost8nCf. wykonane na koszt Zamawiajqcego. zaniechanie powiadomienia InZ)'niera oznacza, 
i.e roboty dodatkowe w takim przypadku obci~Wykon~. 

Wszystkie roboty> kt6re bazujC\ na pomiarach Wykonawey nie moga. bye rozpoczQte przed zaak­
ceptowaniem wynik6w pomiar6w przez InZyniera. 

Punkty gUlwne trasy i punkty posrednie osi trasy muSU\ bye zaopatrzone w oznaczenia okreslajqce 
w spos6b wyrai.ny i jednoznaczny charakterystyk~i polozenie tych punkt6w. Forma i wz6r tych 
oznaczen powinny bye zaakceptowane przez Inzyniera. 

WyKonawca jest odpowiedzialny z.a ochron~ wszystkich punkt6w pomiarowych i ich oznaczen w 
czasie trwania rob6t. 
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Jeteli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiaj~cego zostan~ zniszczone przez Wykonaw~ 

Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego proYiSdzenia 
robOt, to zostanct. one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robOt naleZC\ do obo­
wif¥k6w Wykonawcy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punkt6w gl6wnych osi trasy i punkt6w wysokoSCiowych. 

Repery robocze Wykonawca zobowiqzany jest zaroi:yc poza granicami robot zwj~nyd1 z wyko­
naniem sieci. Jako repefy robocze mozna ~korzystaC punkty stale na sfabUnych, istr'tie.itlcyd bu· 
dowIach wzdhJZ trasy. 0 ile brak takich pulkt6w, repery robocze naleZy" zaroZyt w postacl stupk6w 
betonowych lub grubych ksztaItownik6w stalowych, osadzonych w grunde w spos6b wykluczaj~cy 

osiadanie. 

Repery robocze powinny bye wyposai:one w dodatkowe oznaczenia, zawi~ wyraine i jedno­
znaczne okreSlenie nazwy reperu i jego 1'ZQdnej. 

Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy nalaty wykonac w oparciu 0 Dokumentacj~ Projektowq, oraz inne dane geode­
zyjne przekazane przez InZyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pailstwo\Nej. 

Os trasy powinna bye wyznaczona w punktach gl6wnych i w punktach w odlegfoSci zaleznej od 
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej nit co 50 metr6w. 

Do utrwalenia osi trasy wterenie nalei:y uiyc odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowydl. 
Usuni~cie pall Z osi trasy jest dopuszczalne tylko w6wc:z.as, gdy Wykonawca robot zastclpi je odpo­
wiednimi palami po obu stronach osi. umieszczonymi poza graniec:t robOt. 

12.4. Przepisy zwt¥8ne. 

Instrukcje techniczne G1-4. Gf6wny U~d Geodezji i Kartografii. 

5-02 ROBOTY ZIEMNE. 

13. WYMAGANIA OOOLNE. 

13.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s~ wymagania dQtyczctce wykonania i odbioru ro­
b6t ziemnych zwi~ z buc!owq kanalizaqi deszcz.owej. 

Rodzaje wykonywanych robot ziemnych: 

Mechaniczne wykonanie wykop6w koparkami 

R~ne wykonanie wyk0p6w. 

Wyw6z czli!sci urobku na odlegioSe do 10 km. 

Umocnienie sclan wykop6w palami szalunkowymi stafowymi 

Mechaniczne zasypywanie wykop6w Z czQsciowym przywozem urobku i zag~c:zeniem. 

R~ne zasypywanie wykopOw wraz z zag~szczeniem. 
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13.2. OkreSlenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej ST ~ zgodne z obowiClZUjCl,cymi odpowiednimi Norrnami Technicz­
nymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WlWOR) i posta lOMe­

niani KontJaktu.
 

Ponadto:
 

wykopy - doty szeroko- j WClskoprzestrzenne liniowe dla fundamentDw tub dla ur2C\.dzeri i1staIaqi
 
podzieImych aaz rriejsca mzbi6I1<i ~, 'NOON Iub haJd zierrnydl,
 

zasyp - wypeInienie gruntem wykop6w tymczasowych z wymaganym zag~szczeniem,
 

ukopy - pobOr ziemi z odldadu, wydobyta ziemia zostaje UZyta do budowy nasypOw lub ~
 

Z2Sjf:bN i.bWf'Meis;xYa na sktadoMsko i utyi2acja
 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub 0 scianach pionowych,
 

odkmd - grunt uzyskiwany z wykopu tub przekopu zloZony W okreSlonym miejscu bez przeznaczenia
 
~ lub z przeznaczeoiem do p6Zniejszego zasypania wykopu,
 

~ - ostate.czna stabilizacja odpad6w (nadmiaru grunbJ)
 

sldadowisko - miejsce tymczasowego lub starego magazynowania nadmiaru gruntu z zierri roSh1ej z
 
wykop{Mt, pozyskania i koszt utrzymania otx:i$! ~,
 

plantowanie terenu - wyr6wnanie terenu do zadanych projektem rz~dnych, przez sci~ie wypuk~o­


sci i zasypanie ~bien 0 wysokosci do 30 em i przy przemieszczaniu mas ziemnyc:h do 50 m
 
wsk.ainl~ zag~5zC2.enia gruntu - wielkosc charakteryzujC\ca zag~S2.t:zenie gruntu, okreSlona ~wzo.­
ru: 

Is;: Pd I Pds 

Gdzie:
 

Pd - ~oSC obw.oSciowa szkieletu za9flszczonego gruntu (Mg/m1,
 

Pds - maksymalna 9~tosc objfitosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre­

slona w normalnej pr6bie Proctora, 

13.3. 0g61ne wymagania dotyCZClce rob6t 

• 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z postanowieniami 
KontrakUJ. 

13.4. Materialy. 

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot ~<\cyeh przedmiotem niniejszej ST set 

grunt z wykopu - do zasypania wykop6w. 

grunt z dokopu - w przypadku niewystarczajctcej ilosci gruntu z wykopu kwalifikuj~o si~ do zasy­
panja~opu. 

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bfi1:dq zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstalNi szcze­
g6towe inforrnacje dotyczcte;e Zr6dta wytwarzania i wydobywania material6w oraz odpaMemie SWadeo­
twa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stbsowania w budownictwie i pr6bki do za­
twierdzenia In2yrlien:Mt 

Wykonav«.a ponosi odpowiedziaInosc za spelnienie wymagan iloSciaNych i jakosciowych material6w 
dostan::zBnych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sI<Jadowanie iVtltJucbNanie zgodnie z :zaIoZeniami 
PZJ. 

Strona23 



13.5. SprzQt 

Do wykonania robOt ~Clcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nast@ujClCY, spratM1Y tedY*:z­
nie i zaakcepCo.va1y ~ lniyniera, ~: 

3koparka S5f1obieZna- 0,25 - 1,20 m , 

spydlar1<a g:i\sienicowa - 100 -150 kM, 

ubijak spalinowy 200kg lub zag~szczarka p!ytowa, 

zestaw do odwadniania ~nego i powierzchniowego wykopOw. 

Wykonawea jest zobowic\Zany do UZywania jedynie takiego sp~tu, ktOry nie spowoduje nieko-­
rzystnego wplywu na jakoSc i srodowisko W)'konyNanych robOt. 

Sprz~t UZyviany do realizacji rob6t powinien bye zgodny z ustaleniami ST oraz projeklu Ofganizaqi 
robOt, kt6ry uzyskat akceptacj~ lntyniera. 

Wykoncmca dostarczy huynierowi kopie dokument6w potwierdzaj<tcych dopuszcz.enie ~ do 
t.JZytkcNaia ~ zjegopaeznaczeniem. 

13.6. Transport 

Do transportu materiaK>w, sp~ budowlanego, u~dzen i urobku z robot ziemnych stosowaC na­
~PujClOO, sprawne tedtnicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transporttr. • 
samoch6d dostawczy. skrzyniowy 3 - 5 Mg. 

samoch6d ci~zarowy. samowyladowczy 5 - 20 Mg. 

samoch6d ci~i:arowy, skrzyniowy 5 - 20 Mg. 

Wykonawca rna obowiqzek zorganizowania transportu z uwzgl~nieniem wymog6w bezpieczen~ 

stwa, zar6wno w ob~ie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportu poruszajctce Si~ 
po drogach poza pasem drogowyrn powinny spetniac odpowiednie wymagania w zakresie parame­
trow charakteryzujClcych pojazdy, W szczeg6lnosc:i W odniesieniu do gabaryt6w i obciClzenia. na as. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne. wynikajClce z niedotrzymania wymienionych powytej 
warunk6w obci~j~ Wykon~. Zwi~kszenie odlegtosci transportu ponad wartoSd ~te w 
Kontrakcie nie maze bye podstawcl roszczen Wykonawcy, doty~cych dodatkowej zaptaty za 
transport, 0 ile zwi~kszone odlegfosci nie zostafy wcze.sniej zaakceptowane na pismie przez Inzy­
niera. Wykonawca jest zobowi~ny do oczys2czenia nawierzchni dr6g i U\\C z zierrn nanoszonej 
przez pojazdy. 

•14. WYKONANIE ROB6T 

14.1. Og61ne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami ~ PN i 
EN-PN, WTWOR i postanoNieriami Kontraktu. 

14.2. zakres rob6t przygotowawczych 

Prace geodezyjne ZVt'iclzane z wyznacz.eniem zakresu robOt. 

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunk6w istnjej~cych z projektem. 

Zabezpieczenie lub usuni~cie istniejqCYch urzqdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roSfnmi i 
e.ventualnych ~ CJdpacJON, rurl1C7Msk. 

zabezpieczenie obiekt6w chronionych prawem. 

Przej~ie i odprowadzenie z terenu robOt w6d opadowych i gruntowych. 
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Wykonanie ni~nychdreg tymczasowych, zasilania w energi~ elektryczn~ i ~ oraz cx:Iprcma­
dzenia Sciek(,N. 

Oznakowanie robOt prowadzonych w pasie drogowym (dragi kolo<Ne, szynowe, wodne). 

Dostarczerne na teren budowy n~nych materiarow, u~ i sprz~tu budowlanego. 

Wykonanie niez~nychprac badawczych i projektowych. 

14.3. zakres rob6t zasadniczych 

Roboty ziemne tymczasowe i stale (usun~ humusu, wykopy z octNodnieniem i umocnieniami, 
zasypy) zwiqzane z budow~ kana\lzacji deszcz.owej. 

15. WARUNKJ TECHNICZNE WYKONANIA ROBor 

• 
15.1. Warunki gruntowo-wodne 

Szczeg6lowy opis warunk6w gruntowo-wodnych zamieszczono w Dokumentacji Projektowej. 

15.2. Odwodnienie terenu robOt i zabezpieczenie przed doptywem w6d 

Cieki plyn~ce przez teren rob6t powinny bye przelozone zgodnie z od~bnym projektem Wykonaw­
OJ (wyKonanym we wtasnym zakresie i na vAasny koszt, zaaprobowanym przez \nzyniera) jeszcze 
przed przyst.cu>ieniem do robot podstawowyd'1. 

Odwodnjenie robocz:e obejmuje: 

a) wykonanie row6w opaskowych oraz row6w poprzecznych (w podfozu pod bUdow1~ 0 przekroju i 
spadku zapewniajqcym odprowadzenie w6d przesC\czajqcych si~ i wed opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do row6w (w granicach ad 0, 1 do 1,0 % za­
lei:nie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnyd'l), 

c) zaprojektowanie, "")'KonarUe, eksploataqa j demontaz instatacji odwodnienia w~bnego wyko­
pOw (w przypadku wysokiego poziomu w6d gruntowych - powyZej poziomu wykop6w). 

• d} dla potJzeb odwodnienia proponuje si~ przyjmowae wsp6lczynniki filtracji: 

piaski drobne: - do 2,0 mid, 

pJaskLsredrUe j grube - 7,7 do 10,0 mid, 

posp6lki i Zwiry -18,0 do 25,0 mid. 

Wsz:.fi>\Ne obm\aty om systemu odwodnienia powinny bye zawarte w cenach jednostkowych robot 
ziemnych. Obmiar inny nii przyj~ty na etapie przygotowania Przedmiaru Rob6t nie ~zie podsta­
Wet do zmiany cen jednostkowych. 

Niezaleznie cd budowy urz~dzeri, stanowia,cych elementy system6w odwadniaja,cych uj~tych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, 0 ile wymagaja, tego warunki terenowe, wykonac 
urntdzenia, kt6re zapewniaja, odprowadzenie w6d gruntowych i opadowych poza obszar rob6t 
ziemnych tak, aby zabezpieczyc grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca rna 
obowiqzek takiego wykonywania wykop6w, aby powierzchniom gruntu nadawae w caJym okresie 
trwania robOt spadki, zapewniaj'tGe prawidfowe odwodnienie. 

Jei::efi wskutek zaniedbania Wyk.onawcy grunty ulegnC\ nawodnieniu, kt6re spowoduje ich dhJgo­
~ nieprzydatnoSt, Wykonawca ma obowiGlZek usuni~cia tych grunt6w i zastqpienia ich grun­
tami przydatnymi ns w1asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony ZBmawiaAGego 
za te czynnosci, jak r6wniez za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie woo do istniej~cych zbiomik6w naruralnych i u~dzen odwadnia,ACYch musi bye 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami w zakresie prawa woclnego oraz pmwa 
wtasnoSd. 

15.3. Wykopy 

Wykopy zaprojektowano jako pionowe, umocnione 0 szerokoSci dna 0,80.;. 1,oom w przypadku 
jednego przewodu. W ramach projektu zaIoZono 'NYkopy wykonywane mechanicznle '2. pn.ekopami 
r~nymi kontrolnymi (30% robOt mechanicznych, 70% robOt r~nych). 

zasady prowadzenia roOOt 

Spos6b wykanania skarp wykapu pow;nien gwarantowac ich statecznoSt w caIym okresie prowa­
dzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, VJynika,iC\cych z nieprawidk:mego u~ias'ttafp wyko­
pu, ich pod~a tub innych odsbwstw od Dokumentacji Projektowej obcic¢a Wykonawa:. Odspo-­
jane grunty przydatne do wykanania zasypki powinny byc adloi:one na odldad. 

Na trasach kanaIOw ~puj~ urz~dzenia podziemne. krzyZujetce siq z wykopami. Wszystkie na­
potkane przewody poNinny bye zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie­
szone w sp0s6b zapewniaj~cyich eksplaata~. Wykop pod kanal naieZy ~c ad najniZsze­
go punktu ~. od wylotu i prowadzic w g6~ wkierunku przeciwnym do spadku kanalu w cetu zapew­
nienia grawitacyjnego odptywu w6d z wykopu wczasie opad6w oraz odwodnienia wykopu w przy­ •
padku nawodnienia. 

MinimaIna szerokoSt wykopu wSwietle obudowy powinna bye dostosowana do srednicy przewodu 
i wynosic minimum 0+0,6Om, gdzie D-zewn~a srednica kanalu. 

Sp6d wyKOpU nalei:y pozostawic na poziomie wyi:szym ad rz~nej projektowanej 0 2 do 5 em w 
grunde suchym i okoto 20 em wprzypadku nawodnienia gn.mtu. 

Wykopy wykonywane w grunde rodzimym, nalezy wykonac bez naruszen;a naturslnei struktury 
gruntu. 

Pog~bienie wykopu do projektowanej rz~nej nalezy wykonae bezposrednia przed utozeniem pod­
sypki lub bezposrednio rury. 

W trakde realizac,ji robot ziemnydl nalety nad wykopami ustawie mwy celownicze umoi:Jiwiajqce 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolQ TZQctnych dna. tawy nalei:}' mon­
tawae nad wykopem na wysokoSci 1m nad ~dziqwykopu, w ods~pach maksymalnie co 30m 
na prostej, a na hJkach takZe w punktach zahJmania trasy kanalu. t.awy celownicze ustawiae na 
okreslonej rz~nej z zachowaniem spadku kan~.lawypowinny miae wyT'aZnie i tJwale oznako­
wane projektowane osi przewodu. •
Dno wykopu powinno bye r6wne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rz~nych dna wykopu nie powinna przekraczac ± 3 em. 

Dla wykap6w umocnionych tolerancja szerokoSCi wykopu wynosi ± 5 em. 

15.4. Wykonanie wykopOw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rz~ne dna wykopu okresls projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodet 
stanowi wst~pnqfaz~ robOt nalezy go wykonac do ~kosci okaro 50 em mn)e}S2e} ni2 w projek~ 

cie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza siQ wf:tNr::;ms na sucho przy 
obnii:onym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatni~ wa~, 0 mi¥szosci 0,3­
0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalazy usun~c z dubt ostroznoSci~niekiedy nawet ~nie i 
pod nadzorem geoJogiczno--inZy'nierskim. W gruntach wrai:liwych strukturalnie (p~ezniej~cych, la­
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sujC\cych si~ lub szybko rozmakaj~cych)warstw~ nalety usun<:\c na krOtko przed przystclPieniem 
do rob6t fundamentowych. 

W przypadkach gdy waruoki eksploatacyjne budowli tego wymagaj4 grunt w skarpach i w dnie wy­
kopu naIeZy za~SCic a jeZeli uzyskanie wymaganego stopnia ~szczenia jest niemoZliwe grunt 
naleZv wymienic. 

Wszystkie obmiary dla obniZenia poziomu wody powinny bye zawarte w cenach je<inostkowych. 

15.5. Umocnienie wyk0p6w 

Umocnienie wykop6w obejmuje: 

- Przygotowanie projektu wykonawezego umocnienia lNYkopOw wg wymog{N/ 800.00. 

- Zatwierdzenie rozwiqzan przez Inz.yniera. 

- Doniesienie materialOw i przygotowanie element6w obudowy z przyci~iem material6w do po­
trzebnyd'l wymiar6w. 

- Wyrrmrrarne sdan wykopu. 

•
 - Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozpartiem stemplami.
 

- Przykrycie wykopu balami. 

- Rozbi6rka szakMania i rozp6r z wydobyciem mateliarow na pobocze wykopu. 

- Odniesienie materiarow z rozbi6rk.i, posegregowanie i oczyszczenie. 

15.6. PostQpowanie wokoliczn~ciach nieprzewidzianych 

W przypadku wystPenia zagraZaj~cychdla stateeznoSci budowli osuwisk lub przebic hydraulicz­
nyd1 (kurzaMta, Zr6db) naezy. 
- wstrzymac wykonywanie robot W sqsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne 
ze wzgJ~6w bezpJeczefJstwa zabezpieczyc obszar zagrozony ruchami gruntu przed ~m ludzi, 

- zabezpieczyc miejsce, W kt6rym nastqpilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez uIozenie geaM6kniny i nasypanie okoo 0,5 m warstwy posp6lki lub drobnego.u1n.J), 

•
 
~ zawiadomic Inzyniera, kt6ry powinien ok.reSlic przyczyny zjawiska oraz ustalic srodki zarajcze, aje­

SIi to koniec2ne na1eZy ~ rady ekspertON.
 

15.7. Wymagania odnosnie.doktadno~ciwykonania wykop6w 

Odd1ylenie ~nych koryta gruntowego ad rz~nych projektowanych nie powinno bye wi~ksze ad 
3cm. 

Pochylenie skarp wykopew nie maze si~ roi:nic od projektowanych pochylen wi~cej niZ 0 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieC wi~kszych wkl~sni~c nii: 10 em. Szerokosc i ~bokosc row6w 
nie pCPNinna ramie sifil cd projektowanych wifiCej niz 0 5 em. Spadek dna rowow powinien bye 
zgodny z zaprojektowanym z dokladnosciq do 1%. Wskainik zag~szczeniagruntu w wykopie po­
winjen wynosie Is:; 1,00 

16. ZASYPKA WYKOpOW. 

16.1. Ustalenia og61ne 

W ramach projektu zalozono ~czne wykonanie obsypki rurociqgu oraz mechaniczne zasypywanie 
wykop6w. Dopuszcza sifil wykonanie zasypki wy~cznie z grunt6w i materiarow przydatnych do tego 
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celu i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Akceplacja nastQPuje na bieZclco, w czasie 
trwania rob6t ziemnych. W przypadku stosowania materiarow 0 ograniczonej przydatnoSci Wyt<.rr 
nawca ma obowiqzek uwzgl~nieniawszys1kjch zastrzezen, doty~cych technologii i dopuszczo­
nych miejsc wbudowania tych matelial6w. Jezeli Wykonawca wbuduje W wykop grunty lub mateIia­
~ nieprzydatne, alba nie uwzglQdni zastrzei:en dOtyczctcych material6w 0 ograniczonej przydatno­
Sci, okreSlonych w ST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszen~ie takie odcinki zostanl:\ przez Wyko­
n~ na jego koszt usuni~te j wykonane powt6mie z mateliat6w 0 odpow1ednich wtaSc:iwoSciach. 

16.2. PodtoZe. 

Stosowac podfoZe naturalne ij. nienaruszony rocIzimy grunt sypki lub zag~zczone podloze pia­
skowe 0 gr. 20cm w przypadku, gdy grunt rodzimy nie nadaje si~ do oozema na riJm Nr (grunt ka­
mienisty, gliny, wietrzeliny). Dla wszystkich rodzaj6w podloza wymagane jest podfuZne wyprofilo­
wanie dna, stanowil:\ce foiysko nosne rury. 

16.3. Warstwa ochronna zasypki. 

UZyty material i sposob zasypania przelM>du nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego 
przewodu i obiekt6w na przewodzie. Materi~m zasypki w o'o~ble strefy rnebezplOCZfl&j \00 nat­
mniej O,5m ponad wierzch rury) powinien byc grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub srednioziamisty wg PN-86IB-02480. Material W obrQbie strefy niebezpiecznej powinien 
bye zag~szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki ma­
teri~m sypkim. 

16.4. bsypka przewodu. 

00 zasypu przewod6w uzyc gruntu wydobytego z wykopu pod te przewody po akceptacji gruntu 
przez lniyniefa. zasypanie kanalu nalaty rozpOCZClc od rownomiemego obsypania rur z bok6w, z 
doktadnym ubiciem ziemj i warstwami gruboSci 10-20 em, drewnianymi ubijakami a rOznym ksztat· 
cie i ci~arze 2,5-3,5 kg. zasypywanie nalet}' wykonae ostroznie, aby nie uszkodziC rur. Niedo­
puszczalne jest zasypywanie mechanicz.ne oraz choclzenie po przewodach na odcinku strefy nie­
bezpiecznej. PowyZsze warunki nalezy takZe zastosowac przy zasypie studzienek. 

Po zasypaniu kan~ i za~szczeniu gruntu W strefie niebezpiecznej, naleZy przed zasypaniem po­
zostalej cz~Sd wykopu uloZyc na trasie przewodu tasmy sygnalizacyjne. Pozostaly wykop naleZy 
zasypac warstwami gruntu 0 gruboSCi 20-30 em sposobem I"QCZnym tub mechanicznym. Warsfwy 
nalet}' ubijac ubijakami ci~szymi. 

Dla wykop6w 0 skarpach umocnionych, jednoczeSnie z zasypywaniem kanah..! naleiy stopniowo •prowadzit rozbi6t1<~ umocnienia. Przy zwalnianiu'rozp6r nalezy moi:liwie urnkaC ws~s6w w ota­
czajqcym gruncie. W miejscach zagroi:onych wyjmowac po 1 balu Z obydwu stron wykopu. W 
gruntach spoistych moma prowadzic rozbi6rk.~ 3-4 bali cd razu. 

16.5. Wbudowanje i zagQSZczenie gruotu 

Grunt wbudowany i roziozony rOwnomiemie w warstwie przygotowanej do za~szczeniapovvilien 
posiadac wilgotnoSC naturaln~ W n zbliion(l do optymalnej W~, okr'eSlonej wedfug normaInej metody 
Proctora. 

zaleca si~ aby: 

- dla grunt6w spoistych, z wyjqtkiem posp6tek, Zwir6w i rumoszy gliniastych, wilgotnoSc gruntu byla 
w granicach Wn =Wopt ±2 %, 

- dla posp6lek, i:wir6w i rumoszy gliniastych W n ;:: 0,7 Wop, przy czym g6ma granica wilgolnoSciza.­
lezy cd rodzaju maszyn ZQSZt :za~, 
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- dla grunt6w sypkich, z wyjaJkiem piask6w drobnych j pylastych, grunt nalezy polewac I'1'lClZfMiiedu­
~ iloScicl wOOy. 

Grunt spoisty wwars1wie do ~ nie PQ!Mnien zawieraC bt)t i kamieni 0 wymiarach ~kszych 

od ok. 15 em, nie przekraczajc\cych jednakZe potowy gruboSCi warstwy. W rumoszach gliniastych, 
ilastych lub fliszowych wymiary odIam6IN skalnych nie powinny przekraczac pofowy grubosci war­
stwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dOtycza.cych sposobu zag~szczania ~ntu przed pay­
~eniemdo ~ powinno bye przeprowadzone zaQflSZczenie pr6bne maszynami przeW­
dzian)mi 00 stosoNa'la na bul:bNie. 

W trakcie wtaSciwego procesu zag~szczania uk>.i.ona warstwa powinna bye zag~szczona na catej 
szerokoSCi wykopu, przy czym ilosc przejazd6w maszyn zagQszczajqcych powinna zapEMKlC wymer 
gane ~ :zenie. 

Slaety przejazdu maszyny zagQszczaj~j po\Yinny pokrywac na szerokose ok. 25 em slady po­
przedie.. 

W ~u gruntOw spo\stych, gOy po ~czeniu o1rzymuje s~~pow1er.zch~ warstwy 
(np. przy zastosowaniu walc6w gladkich) nalezy jq przed poIoZeniem warslwy ~ spulchniC 
(np. kultywatorem) na ~oSC okolo 5 an oraz polac we>dct 

0g61ne zasady zag~szczania gruntow: 

Grunt jak najszybdej po jego rozJoi:eniu, powinien bye zag~szczony z zastosowaniem sprz~tu od­
pO\ViedrYtego dIa 'danego rodzaju gruntu oraz wyst~pu~cych'Naruoktm. 

Wiigotncsc gruntu: 

WilgotnoSC grmtu w czasie zag~szczania powinna bye r6wna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjct 
+10-20%;e; waftoSci i zgodna z normi\. PN-86/B-02480. Jez.eli wilgotnosc naturalna gruntu jest nii:­
sza ad wilgotnosci optymalnej 0 wi~j niZ 20% jej wartoSci to wilgotnosc gruntu nalezy zwi~kszyc 

przez dodanie wody. Jei:eli wilgotnoSc gruntu jest wyZsza od wilgotrlosci optymalnej 0 ponad 10% 
jej watoScl', grunt najezy osuszyC w spos6b mechaniczny lub chemiczny. Spos6b osuszenia prze­
wilgoconego gruntu 'powinien by(:zaakceptowany przez InZyniera. 

Grubosc warslwy: 

Grubosc warstwy poddanej zag~szczeniupowinna bye ustalona z uwzgJ~dnieniem wsp6tczynnika 
spulchnienia gruntu oraz zafoi::onej grubosci warstwy po osicl9n~u wymaganego zag~szczenia. 

GruboSt warstwy zag~szczonegogruntu oraz liczb~ przejsc maszyny zag~szczajqcej zaleca si~ 

okreSIiC doSwiadczalnie dla kaZdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Grubosc warstIN nie powinna bye wiQk.sza nii:.: 

- 0,15 m przy zag~szczaniu~cznym; 

- 0,30 m przy zag~szczaniu mechanicznym. 

Orientacyjne wartoSci, dotyCZClce grubosci warstw r6znych grunt6w oraz liczby przejazdow r6i:nych 
maszyn do ~czenia podano w punkc;e 14.4. 

Wymagania dotyczGtce zag~szcz.enia 

zag~szczenie gruntu powinno bye wykonane warstwami. ~atda warstwa powinna bye za­
g~szczona dowska2.nlka zag~szczenia okreSlonego w projekcie. 
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