Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2007
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gming - Miastem Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta
z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/01/2008
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
trybun Amfiteatru Miejskiego w Swinoujsciu”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru rob6t wymienione w zalaczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)terminy zakonczenia: 20 czerwca 2009 r. [dd.mm.rrrr].
§3
WYNAGRODZENIE
l. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calosci robdt zgodnie z
umowa ustala si¢ na kwote netto ..........cccceeiiiiiiiiiiiinnenn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. oeveeeeeeeeenee.. zh, cO lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto zl (stownie zlotych: ........cueeueivvuinneininininrcnnnn. ).
2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008.

Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg¢ za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnosé
koncowa — po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym calo$ci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokdt czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoél potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na
wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wptywu faktury
do Zamawiajacego.

Wykonawca wystawia fakture na: Urzad Miasta Swinoujécia, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-020-20-644.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupetniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamdwienia na warunkach cenowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych
w przedmiocie umowy
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamdwienia na warunkach cenowych
okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objetych przedmiotem
umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone w
trybie z wolnej rgki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych ogoélno

inwestycyjnych (dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow i sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowacé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
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W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupehiajacych wymagane sa
nastepujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamoOwienia
dodatkowego lub uzupehiajacego):

a) protokét koniecznos$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawceg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametréw okreslonych:
— dla robot uzupehiajacych — w ofercie Wykonawcy — w kosztorysie

ofertowym,
— dla roboét dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) protokét z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow  czg$ciowych  wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,
- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz..

Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb, sprawdzen 1 rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
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Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.

Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktoérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokoét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokét odbioru czeSciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokodt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;j.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej
umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdzialaé w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w umowie.
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Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg§ci zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1 z wylaczeniem czg$ci wymienionych w punktach 2
»Konstrukcje zelbetowe” 1 3 ,,Architektura i zagospodarowanie terenu”, w tabeli Wykazu
wycenionych elementéw rozliczeniowych - zatacznik nr 1.2 do umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow i czgsci zamdwienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoéwienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktdrych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienie oraz uzyskac
akceptacj¢ zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4
SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za cze$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.
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§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

d)

e)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o

pozwoleniu na budowe a w przypadku braku - pisemne poinformowanie

Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i

przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu siedmiu

dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdét — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zataczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikdéw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robdt, niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o obj¢ciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 10 dni od przekazania placu budowy - do akceptacji - harmonogramu
robdt zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Harmonogram robo6t powinien uwzgledniac:

- tygodniowa skalg czasu,

- terminy graniczne okre§lone w umowie,

- elementy, technologi¢ i warunki wykonywania robot.

Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one
konieczne.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

g) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegodlnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

1) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnos$ci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

j) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

k) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowej,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

1.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) AL (0] 41 11 (<SSR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiccc e )
b) AL (0] 41 11 (<SOSR na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..oviiiiiicie e )
C) AL (0] 4101 (<SSR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiccce e )
d) AL (0] 41 01 (<SPS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiece e e )
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e) AL (0] 4101 (<SSR na kwote

..................... ZE (STOWNIC: ..o )

stanowiacej] / stanowiacych 1lacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... 7t

(STOWNIE ZEOTYCR: ..o e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastgpujace warunki:

a)  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdcone.

c) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
a takze o okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a
ponadto powigkszony o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi lub gwarancji (jezeli zostala udzielona) lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1rOWNEj ........c.cccceeen. zt
(STOWIIE: .. ) stanowiacej S5 % ceny
ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:
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rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czgs$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na .”

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

a)

b)

70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu
gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego, sporzadzonego po uptywie okresu
gwarancji.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a)

b)

d)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy  — 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opo6znienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego

za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie r¢kojmi i gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia w stosunku do wyznaczonych
terminow,

za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu okreslonego
w § 8 ust. 2 lit. ¢) — 300,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po
terminie okreslonym w § 8 ust. 2 lit. ¢),

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + d Zamawiajacy moze potracic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
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W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6zZnienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czesci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczego6lno$ci
zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

l. Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,
b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,
c) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych

pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,
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d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru rob6t w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czesdci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatéw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztoéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoéldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatéw i konstrukcji
bez udzialu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci
- ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,

11/12



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008
Projekt umowy

- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony srodowiska,

4. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

1. Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania — wzor (zatacznik nr 4)
2. Integralng czescia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/49/2008
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okre§lona w zataczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentdw wymienionych w ustgpie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FINanSOWaNI€: .........coovvvvvveviiieieeeeeeeeeeee e

Dysponent srodkow finansowych
Sporzadzit ............ccocvevennenne.

Biuro prawne: ........coccoveeevereennne
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