Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/19/2010

Projekt umowy

UMOWA NR WIM/......ueeeueen /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gming - Miastem Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/19/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
budowie separatorow weglowodorow 1 substancji cigzkich na istniejacych wylotach
kanalizacji deszczowej z ul. Marynarzy i ul. Rybaki w Swinoujéciu wraz z rurociagami
grawitacyjnymi i tlocznymi.

2. Zakres realizacji elementow robot stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:

a) projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,

wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1 do umowy pn.: ,,Wykaz wycenionych elementow robot”
§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczgcia: 7 dni od daty podpisania umowy, tj. w dniu ddmmirrrr,

b) terminy zakonczenia:

-Tetap 30 dni od daty rozpoczecia tj. do dnia ddmmirrrr,
- Il etap 60 dni od daty rozpoczgcia tj. do dnia ddmmrrrr,

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robdt zgodnie z umowa
ustala  sig¢ na  kwote netto  ....cceeeeeiiieeeeee, (stownie  ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. eeveeeeeeeneennen. 71, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie ZIotych: ........cccoeriinniiinvnricscnnicssnneess).
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Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.
Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/19/2010.
Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokol odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku w

ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgsciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czgsciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data zlozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury czgsciowej protokotu czg§ciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokét odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokét odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty
zlozenia faktury.

Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina - Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego

1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375, REGON 811684290.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupelniajacych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamOwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajéw robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢c Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoéwienia na warunkach
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cenowych okre$lonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i uzupetiajace zostana zastosowane
Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogdlno

inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materialow i sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupetniajacych wymagane sa
nastgpujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamoOwienia
dodatkowego lub uzupetniajacego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokolem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
— dla rob6t uzupetniajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakladow

Rzeczowych,

— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakladow
Rzeczowych;

sprawdzony przez powotanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy

dopuszcza dokonywanie odbioréw czg$ciowych wykonanych elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow — po 3 egz.,

- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob, sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji

powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym

wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym
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dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgltoszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;j,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru czgs$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czeéciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji.
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§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoldziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziala¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robo6t stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdéd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdw i czgsci zamdwienia okre§lony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zaméwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wcze$niej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoéwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienie oraz uzyska¢ akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegbOlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340
/19/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platno$ci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatlu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokét odbioru spisany
pomigedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgs¢
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robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

d)

e)

przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy uprawomocnione;j

decyzji o pozwoleniu na budowe a w przypadku braku - pisemne poinformowanie

Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,

w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od

podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w

formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pisSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3), obowiazujacymi

przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikéw robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot,

niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia kierownika

budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych 1

zaswiadczeniem witasciwej izby samorzadu zawodowego.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemne] o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,
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f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapéw robot oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do
wykonania umowy,

1) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

j) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,

}) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0oséb trzecich, a powstalych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

1.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu regkojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okre$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) R (015 10} (SR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )

b) N (05 40} (PR USPR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..oviiiiiicece el )

C) L (015 10} (PR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ol

d) N (05 40} (PR USPR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......cccceeveevienneennnen. zt

(SYOWNIE ZYOTYCR: ..ottt et et ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz
nastepujace warunki:
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a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres waznos$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie r¢kojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zalacznik
nr 2.4. do SIWZ), a w szczegodlnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wytaczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w §10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rownej .........c........... zt (stownie:

..................................................................................... ) stanowiacej 10 % ceny ofertowe;j

brutto w nastgpujacy sposob:

a) roéwnowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie§¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czgs$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: ,,Budowa
separatorow...”.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiace] zabezpieczenie zostanie zwrdocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni

po uplywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytulu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.
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§11
KARY I ODSZKODOWANIA
1. Strony postanawiaja, i1z obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldéw i w podanych nizej

wysokoS$ciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia po terminach
zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opodzZnienia po terminach  okreSlonych w protokole odbioru
koncowego

c) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi i gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdzZnienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okre§lonego w umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czg$ci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
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wykonania rob6ot mimo pisemnego wezwania do dziatah korygujacych
nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,
e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstegpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych rob6t w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, Zze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbg¢dne
w catosci lub w czgsci, odkupi niezbedne rodzaje i ilo$ci materialdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspoétdzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i1 konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdétowe warunki gwarancji jakosci -
,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.
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Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tre$ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powiazan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad wust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publiczego,

¢) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do nich:
- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zalacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),
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- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralna czes$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/19/2010
z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zalacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a, b i ¢
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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