Zmiananr 1  Zalacznik nr 2 do SIWZ/KA/ZP/2/2010

Projekt umowy

UMOWA NR KA/.............. /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
,Komunikacja Autobusowa” Sp. z 0.0. w Swinoujsciu, w imieniu ktorej dziata Prezes Zarzadu -
Dyrektor Spoiki

z siedziba w Swinoujéciu, ul. KoHataja 4a,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr KA/ZP/2/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa zajezdni
autobusowej w Swinoujéciu wraz z infrastruktura ”, ktore jest wspotfinansowane ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu:
Usprawnienie komunikacji publicznej w Swinoujsciu poprzez budowe zajezdni
autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2.  Przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 3. do SIWZ,
ktorej wykaz znajduje si¢ w zalaczniku nr 3 do umowy 1 zalacznik nr 2 do umowy pn. ,,Opis
przedmiotu zamdwienia” oraz zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiacy zatacznik nr 1 do
umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow 1 terenu przyszlego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢
na etapie przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania 1 przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami 1
sztuka budowlana,

4. Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbiorow, ktore sa niezbedne do wykonania 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy.
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§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

9.

a) termin rozpoczgcia:  w dniu podpisania umowy,
b) terminy zakonczenia: do dnia 25.06.2011 r.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robot zgodnie z umowa
ustala  sie¢  na  kwotge  netto  ..eeccceeiiiiiieeeee, (stownie  ziotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 22 % t;.
....................... zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: ......cevcuuervvnercscneicsnnnicsnnienass).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet w

przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 17

SIWZ/KA/ZP/2/2010.

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robdt stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowe] jest przejsciowy protokdt czesciowego

odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot

podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w

ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgsciowej Zamawiajgacemu, jezeli zalaczony protokot
czegsciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
zlozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czesciowej protokolu czesciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokél odbioru
koncowego jest podpisany przez Strony z data wcze$niejsza niz data zlozenia faktury
lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokot odbioru
koncowego, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia faktur¢ na: ,,Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.0. ul. Kollgtaja

4a, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-153-18-03.
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§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% warto$ci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamdéwienia na warunkach
cenowych okreSlonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych ogo6lno

inwestycyjnych ($rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatdw 1 sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty
stanowigce podstawe przygotowania umowy :

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych elementow 1 robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pig¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceneg
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organdw — po 3 egz.,

- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,
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- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..
Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchoOw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor
nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezesa Zarzadu — Dyrektora Spotki
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjeg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnatl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstaweg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie p6zniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
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Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach okreSlonych w umowie jest:

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcdédw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybrac 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zaméwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienie oraz uzyskac akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robdt objetych umowami, w
szczego6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3, 9.4, 9.5 19.6 SIWZ/KA/ZP/2/2010.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca o$wiadcza, 1z zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutlu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy uprawomocnione;j
decyzji o pozwoleniu na budowg a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,
w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

c) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powolanie Komisji 1 dokonanie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3), obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami 1 normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierowniko6w robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot,
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 10 dni od przekazania placu budowy — do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. Harmonogram robot powinien uwzglednia¢: miesigczna skalg
czasu, terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢ 1 warunki
wykonywania robot. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy bgda one konieczne,

d) zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad na
ok. 20 o0sob oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,
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dostarczenie 1 zabezpieczenie niezbednych medidw oraz pozniejszej likwidacji

zaplecza budowy,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

f) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych
przebiegow tras, 3 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne 1 przepisow wykonawczych
do nie;j,

h) opracowanie, uzgodnienie 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

1) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

j) realizacja robot zgodnie z Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia wydana przez RDOS w Szczecinie (zawarta w projekcie
zagospodarowania terenu),

k) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do
wykonania umowy,

1) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych, instrukcji uzytkowania
wybudowanej zajezdni autobusowej oraz dokumentacji powykonawczej nie pdzniej
niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,

m) usunig¢cie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awaril — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,

0) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow 1 0osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na =zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej
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wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

a) AL (0] 5111 (USRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

b) AL (0] 5111 (PSP na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o e )

C) AL (0] 5111 (USRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

d) R (0] 5111 (USSP na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. ......ccceevveeerieeenneenns 7t

(STOWNIE ZIOTYCR: ..o e s ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres waznos$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢zne;]
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 1 ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik
nr 8. do SIWZ), a w szczegdInosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

Jezeli okres realizacji zamowienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda

zamawiajacego, moze by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za czg¢sciowo wykonane

dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest

obowiazany wnie$¢ co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.
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Pozostata czgs¢ zabezpieczenia bedaca roznica migdzy petna kwota zabezpieczenia, a kwota
......................... PLN (stownie zlotych ............................) wniesiona w dniu
zawarcia umowy (nie mniejsza niz 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona przez
wykonawce nie pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa w ratach
uzgodnionych z zamawiajacym, lecz nie mniejszych niz 10 % z kolejnych ptatnosci
czesciowych za wykonane roboty budowlane.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rownej ...................... 7t (stownie:

..................................................................................... ) stanowiacej 5 % ceny ofertowe;j

brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 18 1240 3914 1111 0010 0590 3657 z dopiskiem:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: Budowa
zajezdni autobusowej w Swinoujsciu”.

Jezeli okres realizacji zamoéwienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda

zamawiajacego, moze byC tworzone przez potracenia z naleznosci za czg§ciowo

wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest

obowiazany wnie$¢ co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

Pozostala czgs¢ zabezpieczenia bedaca rdznica migdzy petna kwota zabezpieczenia,

akwota ......oooiiiiiii PLN (stownie ztotych ........................o. L. ) wniesiong w

dniu zawarcia umowy (nie mniejsza niz 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona

przez wykonawce nie pozniej niz do polowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa w

ratach uzgodnionych z zamawiajacym, lecz nie mniejszych niz 10 % z kolejnych

platnosci czeSciowych za wykonane roboty budowlane.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uptywie okresu regkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, 1z obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutdw i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
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a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy 20.000,00 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy opoZnienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2
niniejszej umowy,

b) za opOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego 20.000,00 zt
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie przekazania
okreslonym w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

C) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 20.000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

d) za opdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 20.000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminéw.

7. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na ogdInych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robdt o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

d)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegbdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

10
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e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen 1 konstrukcji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru rob6ét w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w czesci, odkupi niezbgdne rodzaje 1 iloSci materiatlow, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejgcia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materialow 1 konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

Strony postanawiaja, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego, lub w dacie protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci - ,Karta
gwarancyjna”, ktora jest zalacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
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USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejsze;]
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad wust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych do nich:
- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),

- opis przedmiotu zamoéwienia (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Integralna czgscia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr SIWZ/KA/ZP/2/2010
z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zalaczniku nr 3,
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C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zalacznikami.

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit. a), b) i ¢
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§18

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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