Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/63/2010

Projekt umowy

UMOWA NR WIM.......cuue.ue /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:
Gmina - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza oferte wybrana w postepowaniu nr WIM/ZP/340/63/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
obiektéw 1 urzadzen melioracyjnych na obszarze zlewni nr 2 w dzielnicy Lunowo w
Swinoujéciu w ramach zadania inwestycyjnego: Melioracja terenéw zurbanizowanych na
obszarze Miasta Swinoujscia”.

2. Przedmiot umowy okresla dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 3. do SIWZ,
ktorej wykaz znajduje si¢ w zalaczniku nr 3 do umowy i zalacznik nr 2 do umowy pn. ,,Opis
przedmiotu zamowienia” oraz zakres rzeczowo - finansowy rob6t stanowiacy zatacznik nr 1 do
umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow 1 terenu przysziego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji projektowej i tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢
na etapie przygotowania oferty a sa one niezb¢dne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana,

4. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbioréw, ktore sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu

umowy.
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robdt stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgcia: ~ w dniu podpisania umowy,
b) terminy zakonczenia: 200 dni od daty podpisania umowy tj. do [ddmmrrrr]
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/63/2010

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowa
ustala si¢  na  kwote netto ..., (stownie  zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 22 % t;.
....................... zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie ZIotych: .......ueivvuricvneicnnnicssnnncsnnceas).
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 17
SIWZ/WIM/ZP/340/63/2010.

Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci rob6ot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest przejSciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protoko6t odbioru koncowego robot
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku w
ciagu 21 dni od daty dorgczenia faktury wraz z kompletem zatacznikow.

Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina Miasto Swinouj$cie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupehniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamoOwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystgpujacych w przedmiocie umowy.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% warto$ci realizowanego zamoéwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogélno

inwestycyjnych ($rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),
- ceny materiatow i sprzgtu;
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wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowac koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nast¢pujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokolem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych; sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku braku
odpowiednich tablic KNR zostang zastosowane wyceny indywidualne,

c) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy

dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokumentdw pozwalajacych na oceng

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczen wihasciwych jednostek 1 organdéw — po 3 egz.,

- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz..

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen i rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i

instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor

nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela

posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

Odbioru konficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia Komisja

odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgltoszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacjg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;j,
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10.

11.

12.

13.

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru czg$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czeéciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziala¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:

Przedstawicielem Wykonawcy w  sprawach okreSlonych w umowie jest:
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdow i czg§ci zamdwienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wcze$niej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoéwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienie oraz uzyska¢ akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegbOlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340
/64/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatlu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokét odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgs¢
robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy uprawomocnione;j
decyzji o pozwoleniu na budowg¢ a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia 1 przekazania,
w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

c) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,
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e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy kosztorysu robdt objetych
zamowieniem, odpowiadajacego cenie ofertowej i zawierajacego wszystkie elementy
robot zamieszczone w zataczniku nr 1 do umowy ,,Zakres rzeczowo-finansowy”,

b) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3), obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

c) wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot,
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

d) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i1 przekazanie Zamawiajacemu Ww
terminie 10 dni od przekazania placu budowy — do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. Harmonogram robdt powinien uwzglednia¢: miesigczna skale
czasu, terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢ i1 warunki
wykonywania robdt. Powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

€) zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie budowy do prowadzenia narad na
ok. 6 o0sO6b oraz zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie,
dostarczenie i1 zabezpieczenie niezbednych mediéw oraz pdzniejszej likwidacji
zaplecza budowy,

f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

g) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane przez
przedstawicieli stron na budowie,

h) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu =zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw 1 projektowanych
przebiegdéw tras,2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisow wykonawczych
do niej,

1) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapoéw robodt oraz
prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu,

J) zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy uciazliwos$ci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum oraz nie kolidujacy z biezacym funkcjonowaniem
mieszkancoOw posesji graniczacych z budowa,
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k) realizacja robot zgodnie z Decyzja z 14.04.2010 r. o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydana przez RDOS w
Szczecinie (zawarta w projekcie zagospodarowania terenu),

1) dostarczenie atestéw oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy,

m) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych, instrukeji uzytkowania
wybudowanych obiektéw melioracyjnych oraz dokumentacji powykonawczej nie
p6zniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot, w ilosci 2 kpl,

n) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,

0) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 oséb trzecich, a powstalych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

1.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazah z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu regkojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okre$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) N (015 10} (SRR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )

b) N (05 10} (PR USPR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..eviiiiiiceceeee el

C) AL (015 10} (PR na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..oviiiiiicece el )

d) N (05 401 (PRSP na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......cccceeveevienneennnen. zt

(SYOWNIE ZYOTYCR: ..ttt ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastepujace warunki:

a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.
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b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokolu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zalacznik
nr 8. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w §10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rOwnej ............ccue..... zt (stownie:

..................................................................................... ) stanowiacej 10 % ceny ofertowe;j

brutto w nastgpujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnieS¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa
obiektow 1 urzadzen melioracyjnych”.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiace] zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni

po uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a) i b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
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§11
KARY I ODSZKODOWANIA
1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldéw i w podanych nizej

wysokos$ciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 niniejszej umowy,

b) za opoOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,10%
kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia po terminie przekazania okreslonym w § 8 ust. 2 lit. d) niniejszej
umowy,

c) za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opodznienia po terminach  okreSlonych w protokole odbioru
koncowego,

d) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi i gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych termindw.

2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdzZnienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opozni
przekazanie frontu robot o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego w umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czg$ci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
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do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkOw umowy, w tym w
szczegoblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczgcia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaplaty

wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbgdne
w catos$ci lub w czesci, wowcezas odkupi niezbedne rodzaje 1 iloSci materialow, urzadzen 1
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez

udziatu Wykonawcy.
§15
GWARANCJA
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

2. W dacie bezusterkowego odbioru koncowego, lub w dacie protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Wykonawca wystawi
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dokumenty gwarancyjne okre$lajace szczegdtowe warunki gwarancji jako$ci - ,,Karta
gwarancyjna”, ktora jest zalacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych do nich:
- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zalaczniki:
- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),
- opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2),
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- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralna czg$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/63/2010
z zalacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami,
d) kosztorys wykonania robot na ceng odpowiadajaca ofercie z dnia dd.mm.rrrr
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a), b), ¢) i
d, w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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