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UMOWA NR WIM/.............. /2012
Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/3,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrang w postgpowaniu nr WIM.ZP.271.1.26.2012
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
budowlanych objetych inwestycja: Budowa obiektow wodnych i urzadzen dla uregulowania
stosunkéw wodnych w dzielnicy Warszéw w Swinoujéciu, w ramach zadania ,,Melioracja
terenéw zurbanizowanych na obszarze Miasta Swinoujscie .

2. Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiacy zalacznik
nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejsze;j
umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow 1 terenu przysziego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej i tresci SIWZ z zalgcznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sg one niezb¢dne do nalezytego wykonania 1
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

4. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
i odbioréw, ktore sa niezbgedne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu

umowy.
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§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia:
w dniu podpisania umowy.
b) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia: 8 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

1.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie caloSci robot objetych
przedmiotem niniejszej] umowy ustala si¢ na kwote Netto .........ccccoiviiiiiiennnn.

(STOWNIE ZEOTYCR: ..eiiiiiiieiiece ettt ettt re e )
powickszong o nalezny podatek VAT tj. .ccooovveninnnen. zt, co facznie stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe Dbrutto . zt (stlownie zlotych:
............................................................................................................................................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalajg, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych robot vide punkt 16
SIWZWIM.ZP.271.1.26.2012.

Strony dopuszczajg ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na podstawie
faktur czg¢sciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 90 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust .1 niniejszego paragrafu.

Podstawag do wystawienia faktury czegsSciowe] jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos$¢ begdzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwtocznie i w kazdym przypadku w
ciggu 21 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE I DODATKOWE
W  przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamoOwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupetniajacych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamoOwienia podstawowego na warunkach
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cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoOwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

. Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie

z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

. Do okres$lenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

— stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla rob6t budowlanych ogdlno-
inwestycyjnych ($rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

— ceny materiatow i sprzetu;
wg SEKOCENBUD 2z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych wymagane sa nastgpujgce dokumenty
stanowigce podstawe¢ przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez
Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych (w przypadku braku
odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez
powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru koncowego sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Rezydentowi — koordynatorowi pracy inspektoréw nadzoru, dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow,
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- protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,
- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale.
Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje wilasciwy
inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpocze¢cia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,

- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
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- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie poézniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspoéldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziala¢é z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
Z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu rob6t stanowigcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest

Pan mgr inz. Wiodzimierz Bogdat — Gtéwny Specjalista Wydziatu Inzyniera Miasta,

tel. (91) 327-86-10, pokdj 304.

Funkcj¢ Inzyniera Rezydenta petnigcego role koordynatora inspektorow sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia bedzie
wykonywat:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. ,  jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg¢§ci zamowienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.
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Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemng zgoda Zamawiajgcego
uwzgledniajac tres¢ wypetlionego zatacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka koniecznos¢ z przyczyn, ktérych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystgpienia koniecznos$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienie oraz uzyskac akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robdt objetych umowami, w
szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.1 a,b, 9.3 SIWZ.WIM.ZP.271.1.26.2012.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane bedg przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inzyniera Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robét inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezpo$rednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czgs¢
robot wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) przekazanie placu budowy Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- W sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,
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f) powotanie Komisji i rozpocz¢cie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego),

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacjg projektowa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

b) zgloszenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot;
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy os$wiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
za$wiadczeniem wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

C) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu ( W
formie papierowej oraz elektronicznej) w terminie 14 dni od podpisania umowy — do
akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zapewniajgcego realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robdt powinien uwzgledniaé: miesigczng skale czasu (dwa pierwsze
miesigce w skali tygodniowej), terminy graniczne okreSlone w umowie, elementy,
technologi¢, warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego wraz z
informacja o ilo$ci pracownikdw. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

d) zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbgdnych mediéw oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, a
takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do
prowadzenia narad na ok. 10 osob,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

— w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na piSmie,

— w sprawach pozostatych — do 7 dni,

f) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie moglty zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienic pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych
przebiegow tras, 3 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepiséw wykonawczych
do niej, a takze innych wyniklych w trakcie robot a niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,
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)
K)

2)

3. Bez
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opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i etapow
robot oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym projektu organizacji i etapowania robot,
zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

wykonania oznakowan 1 zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostgpem na teren robdt osob postronnych, ich zmiany i utrzymania w catym okresie
budowy. Wygrodzenia i zabezpieczenia majg by¢ wykonane z elementéw trwatych,
stabilnych, bezpiecznych i estetycznych

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementow robot
zanikajgcych i robot catkowicie zakonczonych,

prowadzenie ksigzki obmiaru robot

dostarczenie  atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy,

wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z
ustawg o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z p6zn. zm.),

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 10 km)
wskazanych materialow rozbiorkowych (jesli wystapia),

ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie,
cigcie, segregowanie materiatu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe 1 drewno opatowe (pnie, grubsze gat¢zie) 1 wywoz w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od terenu budowy,

zutylizowanie gatezi, lisci 1 karpin we wlasnym zakresie,

przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 2 kpl,
dostarczenie instrukcji uzytkowania z opisem funkcjonowania poszczegdlnych
elementow/urzadzen w parku,

usuni¢cie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,
zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,
ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawecg, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowigzan z niej wynikajacych, w
tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub Kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W FOIINEE  oooiiiiiiciicee ettt e eaeens na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o )

b) W FOIINEE  .ooiiiiiiciicie ettt e ere e eaeens na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o )y

C) W FOIINIE  oooviiiiiciicie ettt et eaeens na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o )y

d) W FOIINIE  oooiiiiiiciicie ettt e eaeens na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o

stanowigcej / stanowigcych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .....ceceeeeveeriiieniennn. zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ...t ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniagdzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu, okresu jej wazno$ci oraz
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalajg, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powiekszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.
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f) Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zalacznik nr
8 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] ovvevrenienierennens ZE (STOWINIE: ..ooiiiiiiiecece s )

stanowiacej 10 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowigcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako
cz¢$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadania pn.: Budowa
obiektéw wodnych i urzadzen dla uregulowania stosunkéw wodnych w dzielnicy
Warszéw w Swinoujéciu.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§10
KARY | ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia — Z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytuldw 1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 4500 zi =za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia po terminie  zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b
niniejszej umowy,

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 400 zt za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia po terminach przekazania okreslonych w §
8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

C) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 400 zl za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia po terminach
okreslonych w protokole odbioru koncowego ,
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d) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego

2.

w okresie rekojmi i gwarancji — 400 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w
stosunku do wyznaczonych termindw.
Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na  pisSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opo6znienia. W tym przypadku Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie
poniesionej  szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢  odszkodowania
uzupeltniajacego na ogdlnych zasadach.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie,

w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia opdzZnienia.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
I mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn op6znia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajgcego korekte
harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkOw umowy, w tym w
szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng
wykonania robét mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidlowosci,
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d) w przypadku wszczecia postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego wobec

Wykonawcy,
e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1 lit. a), jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanag odstgpieniem, chyba ze
odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub rozwigzanie umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatoéw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

I robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia za dotychczas wykonang czgs¢ robot,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, Ze pozostawienie na placu budowy materialdw, urzadzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w  czgsci, odkupi niezbedne rodzaje i iloSci materialdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspoéldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materialow,
urzadzen i konstrukceji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materialdéw 1 konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).
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W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
calego przedmiotu zamoOwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjna” wg wzorl,
ktory jest zalgcznikiem nr 4 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
umowy,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,

C) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,

c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

— tiret czwarte - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych
do nich:
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- Prawo zamoéwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat

sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§16

1. Dopuszcza si¢ nadto zmiang¢ umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych do

rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes
Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegdlno$ci wprowadzenia
rozwigzan poprawiajacych funkcjonalno$¢ i trwato$¢ oraz stosujacych nowe technologie i
materialy.

2. Dopuszcza si¢ nadto zmiang UMOWY poprzez powierzenie wykonawcy wykonania prac
dodatkowych, ktorych konieczno§¢ wykonania pojawita si¢ w toku realizacji umowy, a ktore
nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia szacunkowego. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci koniecznosci wykonania
prac  wyniklej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian formalno-prawnych i poprawiania
btedow w dokumentacji.

3. W przypadkach okreslonych w wust. 1 i ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwigzan zamiennych lub wykonanie prac
dodatkowych skutkuje konieczno$cig zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych
rozwigzan lub wykonania tych prac.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 dopuszcza si¢ nadto zmian¢ wynagrodzenia
umownego wedlug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
— na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez wiasciwego branzowo inspektora
nadzoru inwestorskiego. .

§17

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
- wykaz wycenionych elementow rozliczeniowych (zatgcznik nr 1),
- opis przedmiotu zamowienia (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zalacznik nr 3),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- dokumentacja projektowa (wg wykazu w zatgczniku nr 3),
2. Integralng czgscig umowy sg roOwniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoédwienia nr SIWZ.WIM.ZP.271.1.26.2012
Z zalacznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.ZP.271.1.26.2012

Projekt umowy

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest treS¢ umowy
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a) i b)

w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe¢ sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazde;j ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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