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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.37.2013
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/.............. /2013
Z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejszg oferte wybrang w postepowaniu nr WIM.271.1.36.2013
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
realizacja zadania pn. BUDOWA OBIEKTOW WODNYCH I URZADZEN DLA
UREGULOWANIA STOSUNKOW WODNYCH NA OBSZARZE ZLEWNI NR 4 W
DZIELNICY PRZYTOR W SWINOUJSCIU, W RAMACH ZADANIA "MELIORACJA
TERENOW ZURBANIZOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA SWINOUJSCIE”.

2. Zakres robot stanowigcych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt; wymienione w zatgczniku nr 3 do umowy,
b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Opis przedmiotu zamowienia.”
§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: W dniu przekazania placu budowy,

b)  termin zakonczenia: 30 czerwiec 2014 r.
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robdt zgodnie z umowa

ustala  sig¢ na  kwote netto  .....ceeeeieicieeceeeee, (stownie  zlotych:
................................................................. ) powigkszong o nalezny podateck VAT
.................. % tj. .cooeevereeieennenn. 21, O tgcznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: ....coueeveriecrninrnnsensanesensnnnenss).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, Zze wymieniona kwota jest ostateczna i1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystgpienia innych nieprzewidzianych robdt, vide punkt 16
SIWZ.WIM.271.1.37.2013.

Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajgcego.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czesciowej Zamawiajacemu,

b) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina-Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/3,
72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméOwien uzupelniajgcych do wartosci nie
przekraczajgcej 50% wartosci zamoéwienia podstawowego na warunkach cenowych okre§lonych
w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych w przedmiocie umowy
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2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych,

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do wartosci nie przekraczajacej
50% warto$ci realizowanego zamoéwienia na warunkach cenowych okreslonych w § 4 ust. 4
umowy w odniesieniu do robdt nie objetych przedmiotem umowy.

3. Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z wolnej
reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4, Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

-stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogdlnoinwestycyjnych
($rednia dla wojewo6dztwa zachodniopomorskiego),
-ceny materiatow i sprzetu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowac koszty nie wymienione w wydawnictwie
SEKOCENBUD.

5. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamoéwienia dodatkowego):

1. protokot koniecznoéci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
2. kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez Wykonawce z

zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny
indywidualne) sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3. protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych
jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT
1. Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych elementow 1 robot.
2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pie¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen 1 rozruchow.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 3 egz. — oryginat + 2 kopie,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 3 egz.,

- protokotéw odbiorow — po 3 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..

4, Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym
wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym
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dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie podzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokdt odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
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Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
Z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu rob6t stanowigcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. ,  jest:
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamédwienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemng zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz cze$ci zamowienia okreslony w ofercie jakie zamierza powierzy¢ do
wykonania podwykonawcom.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybraé 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoéwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienie oraz uzyska¢ akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.
Strony zgodnie postanawiajg, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
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rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokotr odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgsé
robot wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy uprawomocnionej
decyzji o pozwoleniu na budowe a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,
w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciggu 7 dni od
podpisania umowy (z zastrzezeniem postanowien zawartych w lit. a),

C) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

b) zgloszenie kierownika budowy nie po6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot;
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopig uprawnien budowlanych i
zas$wiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
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c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu ( w
formie papierowej oraz elektronicznej) w terminie 14 dni od podpisania umowy — do
akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo —
finansowy robot powinien uwzglednia¢: miesigczng skale czasu (dwa pierwsze
miesigce w skali tygodniowej), terminy graniczne okreslone w umowie, elementy,
technologi¢, warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajagcego Wraz z
informacja o ilo$ci pracownikéw. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

d) zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, a
takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do
prowadzenia narad na ok. 10 oséb,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

— w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pismie,

— w sprawach pozostatych — do 7 dni,

f) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwigzane przez
przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych
przebiegdw tras, 3 kpl. map i szkicoOw inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i1 kartograficzne 1 przepisow wykonawczych
do niej, a takze innych wynikltych w trakcie robot a niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,

h) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow
robot oraz prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji ruchu,

1) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

J) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu organizacji i etapowania robot,

k) zorganizowanie robdt w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

I) wykonania oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostgpem na teren robot osdb postronnych, ich zmiany i utrzymania w catym okresie
budowy. Wygrodzenia i zabezpieczenia maja by¢ wykonane z elementoéw trwatych,
stabilnych, bezpiecznych i estetycznych

m) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

n) zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementéw robot
zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych,
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0) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy,

p) wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z
ustawg o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz. 251 z pézn. zm.),

q) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 10 km)
wskazanych materialow rozbidrkowych (jesli wystapia),

r) ewentualny wywoéz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie,

S) cigcie, segregowanie materialu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe i drewno opatowe (pnie, grubsze galezie) i wywoz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegltosci do 10 km od terenu budowy

t) zutylizowanie galgzi, lisci i karpin we wlasnym zakresie,

u) przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie poézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,

V) dostarczenie instrukcji uzytkowania z opisem funkcjonowania poszczegdlnych
elementow/urzadzen

W) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych —w terminie 7 dni,

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

y) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdw 1 0sob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg

odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowigzan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W FOMMIE e na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ...viiiiiiee e )

b) W FOMMIE e na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ... )
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c) W TOMMIEE e na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ...vviiiiece e )

d) W HOIINIE oottt na kwote
..................... ZE (SFOWNIC: ..o )

e) W HOIINIE oottt na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o )y

stanowigcej / stanowigcych tacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. ......cccccovevveiiicciienenn,

zt (stownie ZotyCh: .......cooviiiieiiiccee ).
3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych —gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajagcego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powiekszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu usuniecia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.

e)  Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po 30 dniach od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po 30 dniach
od podpisania przez Zamawiajacego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spehni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢zne;
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 1 ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik
nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylgczenia
badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przediozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
- na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie roOwnej ...................... 7l (stownie:
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..................................................................................... ) stanowigcej 5 % ceny ofertowej

brutto w nastepujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowigcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okre$long wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nr WIM/....... /2013”
Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrdocone w ciaggu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY | ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig — Z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytuldow i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,07% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §
3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po terminach okreslonych w
protokole odbioru koncowego

C) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie re¢kojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do
wyznaczonych terminow,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 15%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + d Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy; odstgpienic od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowg a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia. W tym przypadku Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie
poniesionej  szkody, = Zamawiajacy moze dochodzi¢  odszkodowania
uzupehniajacego na ogdlnych zasadach.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie placu budowy robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
I mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21 dni,
jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie =zaakceptowang przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidlowosci,

w przypadku wszczecia postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowang odstgpieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstgpienie lub umowy,
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C) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,
d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

I robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

. Do odbioru rob6t w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robot.

. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen

I konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne w catosci
lub w cze$ci, odkupi niezbedne rodzaje 1 iloSci materiatow, urzadzen i konstrukcji po cenach
zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

. W przypadkach, gdy brak wspoldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow, urzadzen i
konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejgcia
placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot , materiatow i1 konstrukcji bez udziatu
Wykonawcy.

§15

GWARANCJA I REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat
(stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace
szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktdra jest zatacznikiem nr
2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszcza si¢ nastepujagce mozliwosci zmiany tre§ci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3
umowy,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
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C) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowigzujacych przepisow,
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisOw wykonawczych
do nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,
S. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

1. Dopuszcza si¢ nadto zmiang umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze si¢ to niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na
interes Zamawiajacego lub interes publiczny. Powyzsze dotyczy w szczegodlnosci
wprowadzenia rozwigzan poprawiajacych funkcjonalnos$¢ i1 trwato$¢ oraz stosujacych nowe
technologie 1 materiaty.

2. W przypadkach okreslonych w wust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, jesli wprowadzenie rozwigzan zamiennych skutkuje koniecznos$cia
zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych rozwigzan lub wykonania tych
prac.
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3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 dopuszcza si¢ nadto zmian¢ wynagrodzenia

umownego wedlug zasad okreslonych w § 4 ust. 4, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji — na podstawie wycen indywidualnych sprawdzonych przez wlasciwego branzowo
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§18

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),

- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Integralng cz¢$cig umowy sg rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ.WIM.271.1.37.2013
Z zatgcznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,

c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zalacznikami.

Rozstrzygajacg ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tres¢ umowy

a W nastepnej kolejnosci tre§¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit. a, b i ¢

w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie: ........c.ccvevvvevecie e
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