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L o, Pomorze Aoy
K AROD O A STRATECIA SHOINGE ft Zachodnle ROZWOJU REGIONALNEGO
UMOWA NI i
zawarta W dniu ........cccueeeeenn. r.w Swinoujéciu pomiedzy:

Liderem —Wspdlnoty Mieszkaniowe]j przy ul. Hotdu Pruskiego 8 z siedzibg w Swinoujéciu 72-600,
ul. J. Dabrowskiego 4/12 reprezentujgcym i dziatajgcym w imieniu i na rzecz Partnerdw na podstawie
umowy o partnerstwie z dnia 27.06.2011 .

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie oferte z zachowaniem zasad przejrzystosci i uczciwej
konkurencji oraz przy dofozeniu wszelkich starain w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego
jako brak bezstronnosci i obiektywnosci w wypetnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objetego
umowa w zwigzku z realizowanym zamdwienie wybrang w postepowaniu przeprowadzonym przez

Zamawiajgcego.

§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Wykonanie robot
budowlanych dla przedsiewziecia pn.: ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic przy ul. Hotdu
Pruskiego i Pitsudskiego w Swinoujsciu” w czeéci dotyczacej wykonania robét budowlanych w
budynkach:

1.1.Hotdu Pruskiego 3
1.2.Hotdu Pruskiego 5
1.3.Hotdu Pruskiego 6
1.4.Hotdu Pruskiego 12
1.5.Hotdu Pruskiego 13
1.6.Hotdu Pruskiego 14
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2. Zakres przedmiotu umowy okreslajg: dokumentacja projektowa wg Zatacznika nr 1 do

niniejszej umowy w zakresie okreslonym w Rozdziale nr 3 Opisu kluczowych warunkéw
zamoéwienia ,, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA”, tj.:

2.1 Hotdu Pruskiego 3:

przytacze kanalizacji deszczowej

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

drenaz odwadniajacy

roboty przygotowawcze (rozbiorki, roboty ziemne, wywoz urobku i odpadow)
izolacja pozioma przeciwwilgociowa (iniekcja)

izolacja termiczna S$cian przyziemia (dokonczenie)

remont dachu (jednokrotne pokrycie dachu papg termozgrzewalna, przemurowanie
komindw wraz z czapami, wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych)
stolarka drzwiowa (wymiana drzwi zewnetrznych)

elewacja (skucie tynkow, naprawa rys i peknie¢ murow konstrukcyjnych, wykonanie
docieplenia metoda lekka — mokra wraz z obrébkami blacharskimi wymiang
parapetéw i elementami ozdobnymi, wymiana skrzynki gazowej)

roboty rézne (chodnik z ptyt betonowych, obrzeza betonowe, schody zelbetowe)
wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

2.2 Hotdu Pruskiego 5:

roboty remontowe i renowacyjne (elewacja):

— prace rozbiérkowe , zabezpieczajgce i przygotowawcze

— prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z loggiami,
balkonami, Scianami wnekowymi , attyka i balustradami
remont posadzek balkondow i loggii wraz z izolacjg
obrébki blacharskie, parapety, rynny irury spustowe
zabezpieczenia przeciw ptakom
remont schoddw, oktadzina z ptytek, balustrada

il il

wymiana drzwi zewnetrze

2.3 Hotdu Pruskiego 6:

roboty remontowe i renowacyjne (elewacja):
— prace rozbidrkowe , zabezpieczajace i przygotowawcze
— prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z loggiami,
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balkonami, Scianami wnekowymi , attyka i balustradami
remont posadzek balkondw i loggii wraz z izolacjg
obrdbki blacharskie, parapety, rynny irury spustowe
zabezpieczenia przeciw ptakom

RN

remont schoddéw zewnetrznych wraz z podestem i wymiang
balustrady schodowe;j

- wykonanie pokry¢ dachowych:

— rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz z wymiang odeskowania
rekonstrukcja zwienczenia ryzalitu tréjbocznego (wiezyczka)
impregnacja wiezby dachowej

14l

pokrycie dachu blachg wraz z obrébkami blacharskimi

2.4 Hotdu Pruskiego 12:
- roboty remontowe i renowacyjne (elewacja):

— prace rozbiérkowe , zabezpieczajgce i przygotowawcze

— prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z loggiami,
balkonami, $cianami wnekowymi, attyka i balustradami
remont posadzek balkondow i loggii wraz z izolacjg
obrdbki blacharskie, parapety, rynny irury spustowe
zabezpieczenia przeciw ptakom
remont schoddw, oktadzina z ptytek,

L4l il

odnowienie stolarki drzwiowej

- wykonanie pokry¢ dachowych:

rozbidrka istniejgcego pokrycia

impregnacja wiezby dachowej

wymiana facenia wraz z membrang dachowa
renowacja tzw. chetmu, remont komindw

il il

pokrycie dachu dachdéwka wraz z obrédbkami blacharskimi

2.5 Hotdu Pruskiego 13:
- roboty remontowe i renowacyjne (elewacja):
— prace rozbidrkowe , zabezpieczajace i przygotowawcze
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— prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z loggiami,

balkonami, Scianami wnekowymi , attyka i balustradami
remont posadzek balkondw i loggii wraz z izolacjg
obrébki blacharskie, parapety, rynny irury spustowe
zabezpieczenia przeciw ptakom

RN

docieplenie sciany tylnej i wszystkich $cian oficyn
metoda lekka - mokra wraz z pracami towarzyszacymi

- roboty w zakresie stolarki budowlanej- odnowienie bramy:
— wymiana bramy wejsciowej wraz z naswietlem
— renowacja bramy od podworza
— wymiana drzwi zewnetrznych do piwnic

- remont klatki schodowej :

— wymiana uszkodzonych tynkéw
usuniecie starych powtok malarskich
wkucie instalacji elektrycznej
Zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych
uzupetnienie gzymséw i pilastréw , zabudowy GKF
renowacja witrazy

e Ll L

szpachlowanie i malowanie $cian, sufitéw , biegéw,
spocznikow i podestéw

malowanie rur instalacyjnych

balustrada wtérna do wymiany, pierwotna do renowacji
remont stopni schodowych, podestéw i spocznikéw

VR NN

remont posadzki w bramie

2.6 Hotdu Pruskiego 14:
- roboty remontowe i renowacyjne (elewacja):
— prace rozbiérkowe , zabezpieczajgce i przygotowawcze
— prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z loggiami,
balkonami, Scianami wnekowymi, attyka i balustradami

\A

remont posadzek balkondéw i loggii wraz z izolacjg

\2

obrdbki blacharskie, parapety, rynny irury spustowe

\2

zabezpieczenia przeciw ptakom



Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 — 2013

Tytut Projektu: ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic przy ul. Hotdu Pruskiego i Pitsudskiego
w Swinoujéciu”
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.05.05.01-32-028/11-00 z dnia 18.03.2013 r.

iy
RECIONALNY o el IO p
AR DDA SRATECIA SHOINGRL f‘l ZaChOdnle ROZWOJU REGIONALNEGO

— docieplenie sciany tylnej metoda lekka - mokra
wraz z pracami towarzyszacymi

- roboty w zakresie stolarki budowlanej- odnowienie bramy:
— wymiana bramy wejsciowej wraz z naswietlem
— wymiana bramy od podwdrza
— wymiana drzwi zewnetrznych do piwnic

- izolacja piwnic (dokonczenie) :
— zabezpieczenie izolacji $cian piwnic od goéry
— wykonanie opaski betonowej

- remont klatki schodowe;j :

— usuniecie starych powtok malarskich

— uzupetnienie gzymsow i pilastréow , zabudowy GKF

— szpachlowanie i malowanie Scian, sufitéw , biegéw,
spocznikow i podestéw
malowanie rur instalacyjnych
renowacja stolarki drzwiowej do dawnych sanitariatow
renowacja balustrady
remont stopni schodowych, podestédw i spocznikéw

L Ll

remont posadzki w bramie wraz z utozeniem ptytek

3. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 2 jezeli ogledziny obiektéw i terenu przysztego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji projektowej i tresci OPISU z zatgcznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na
etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujgcymi przepisami przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej profesjonalnej wiedzy technicznej.

4. Wykonawca ma swiadomosc¢ , ze elementy opisane szczegétowo w Rozdziale nr 3 OPISU pkt. 1
dot. kamienic przy ul. Hotdu Pruskiego 3 oraz ul. Hotdu Pruskiego 14 zostaty juz czesciowo
wykonane, ocenit je i ich stan uwzglednit skfadajgc oferte, dokonujgc wyceny robodt
budowlanych i ujat w udzielonej gwarancji i rekojmi.
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§2

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy:

a. termin rozpoczecia - w dniu przekazania placu budowy, ktére nastapi nie pdiniej niz w
terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy

b. terminy zakonczenia - 20.05.2015 r. Za termin zakonczenia uwaza sie termin wykonania
przedmiotu umowy wraz z podpisaniem koncowego protokotu odbioru robét.

Strony ustalajg terminy przejsciowe, do ktdrych dotrzymania zobowigzuje sie Wykonawca:

a.  Wykonanie 50 % wartosci umowy — nie pdzniej niz do 31.10.2014r.

b. Wykonanie 80% wartosci umowy — nie pdzZniej niz do 31.03.2015r.

§3
1. Ustala sie ryczattowg wartos¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na
QYo =N = o PRt zt
[0 (o X Y I=I A (o] 1Y/ o] o AU )
powiekszong o nalezny podatek VAT .... 0 tj. .ueeeieciieiiiiiiie e .z,
co facznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe Brutto .........ccccceeecvieeeeciiee e zt
3 (o) gV 1= (o1 4 Y7ol o AU ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamodwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

3. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze OPISEM oraz ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632
Kodeksu cywilnego.

4. Strony dopuszczajg ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego roboty jednakze nie czesciej niz raz w miesigcu oraz
ptatnos¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze korncowym catosci robét stanowigcych przedmiot
umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

5. Suma faktur czesSciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest ,Protokdt stanu zaawansowania robdt”
stwierdzajgcy ich wykonanie, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inwestora Zastepczego i Wykonawcy.
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Podstawag do wystawienia faktury koricowej jest ,Protokdt odbioru koricowego przedmiotu
umowy” podpisany przez Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajgcego bezzwtocznie i w kazdym przypadku w ciggu 30
dni od daty otrzymania faktury w siedzibie Inwestora Zastepczego.

W przypadku opdznienia ptatnosci przez Zamawiajgcego, o wiecej niz 14 dni Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia umowy, z zastrzezeniem wczesniejszej koniecznosci ztozenia
przez niego wezwania do zaptaty wyznaczajgcego dodatkowy czternastodniowy termin.
Wykonawca wystawia fakture na: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Hotdu Pruskiego 8,
z siedziba w Swinoujéciu 72-600, ul. J. Dgbrowskiego 4/12, NIP 855-15-12-409.

§4

Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwien polegajgcych na powtdrzeniu tego samego
rodzaju zamodwienia na warunkach cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu
do rodzajéw robét wystepujgcych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci gdy wykonanie zamodwienia podstawowego jest
uzaleznione do wykonania zamdwienia dodatkowego, Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy
zamoéwien dodatkowych na warunkach cenowych okreslonych w § 4 ust. 3 umowy w odniesieniu
do robdt nie objetych przedmiotem umowy. Wartos¢ zamdwienia dodatkowego nie moze
przekroczy¢ wartosci 50% zamowienia podstawowego.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

a. stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robét budowlanych ogdlno
inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego);

b. ceny materiatdw i sprzetu wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie roboét.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie
wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

Strony dopuszczajg rowniez dodatkowe negocjacje ceny za roboty dodatkowe.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych wymagane sg nastepujgce dokumenty stanowigce
podstawe przygotowania umowy

a. protokdt koniecznosci podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inwestora Zastepczego i Wykonawce;

b. kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzgdzony przez Wykonawce z
zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 3 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne)
sprawdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;
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c. protokdt z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych jest
do negocjacji doszto).

§5

Przedmiotem odbioru koricowego sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem koricowym
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na piec¢
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen i rozruchow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu i
Inwestorowi Zastepczemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a. dziennika budowy;

b. zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow;

c. protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych;

d. niezbednych swiadectw kontroli jakosci;

e. dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity. Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢c w 3
egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginale.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajgca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot

i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen i rozruchéw oraz
sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania, kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze
stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego ponadto odrebnym pismem, w
ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
5. Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pézniej niz w 7 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacje o:
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a. przedstawicielach Zamawiajgcego i Uzytkownika (tj. danej wspdlnoty mieszkaniowej)
dokonujacych odbioru;
b. skfadzie komisji odbiorowej;
c. terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru.
Zamawiajgcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
8. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajgcy odpowiednie
petnomocnictwa):
a. Wykonawcy i Podwykonawcow;
b. Zamawiajacego;
c. Uzytkownika,
d. kierownik budowy i kierownicy robét;
e. osoby sprawujgce nadzér inwestorski i autorski;
f. przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokdt odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:

a. komisja odbiorowa powofana przez Zamawiajgcego;
b. uprawniony przedstawiciel Wykonawcy;

C. uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego;

d. uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

10. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajagcy moze odmowié odbioru.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwaranciji.

12. Zamawiajgcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robét przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala sie,
ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji a zakoniczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§6
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Zamawiajgcy, Inwestor Zastepczy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ w celu zapewnienia
petnej realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspédtdziataé z Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym w
sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane,
niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowigzkdw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkéd pod rygorem
pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest Inzynier, wyznaczony
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie sprawowat obowigzki przypisane w Umowie. Personel
Inzyniera bedzie obejmowat kwalifikowanych inzynieréow i innych fachowcéw, zdolnych do
wypetniania takich obowigzkdw. O osobie Inzyniera Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.
Inzynier bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmian Umowy ani do
zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktére ponosi
Wykonawca w $wietle postanowiern Umowy, ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji
Jakichkolwiek czesci robét bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez

§7

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 OPISU.

Umowy 2z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemng zgodg Zamawiajacego
uwzgledniajgc tres¢ wypetnionego Zatacznika nr 4 do OPISU, zatgczonego do ztozonej oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcéw
a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzieé, oraz w
przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu podwykonawcéw zawartego
w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany jest wybrac i wskazaé¢ podwykonawce oraz
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powierzany mu zakres zamdwienia na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienie oraz uzyskaé akceptacje zmiany przez Zamawiajgcego.

4.

Wykonawca w terminie 7 (siedem) dni od dnia planowanego rozpoczecia robdt przez
podwykonawce doreczy Zamawiajgcemu dokument zgtoszenia Podwykonawcy stanowigcy
zatgcznik nr 3 do Umowy, z danymi Wykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Ponadto, poza
ww. dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inwestorowi kopie umowy
zawartej z danym podwykonawca lub projekt tej umowy.

Kazda zmiana umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznosci wobec Zamawiajgcego w odniesieniu do jego

solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia.

Suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczac

wynagrodzenia naleznego Zamawiajgcemu za prace stanowigce przedmiot umoéw z

podwykonawcami.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca nie wykonuje w sposéb nalezyty swoich zobowigzan, a w szczegdlnosci nie

przestrzega przepiséw prawa. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania tego

polecenia, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do dnia 31

grudnia 2017 roku.

Wykonawca zobowigzuje sie w umowach o roboty budowlane zawieranych z

podwykonawcami zawierac¢ klauzule:

8.1. zobowigzujgce podwykonawce do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i obioru robdt
budowlanych,

8.2. zobowigzujgce podwykonawcow Wykonawcy do przedktadania w dacie kazdej
ptatnosci za przedmiot danego odbioru robdt oswiadczen o rozliczeniu catosci ich
naleznosci za wykonanie prac, ktére sg przedmiotem danego odbioru bgdz oswiadczen
o wysokosci ich wierzytelnosci z tytutu wykonania robdt budowlanych,

8.3. 0 zgodzie podwykonawcy na ponoszenie solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawcg za
wykonane przez podwykonawce roboty.

W terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy z podwykonawcg, Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyrazenia na piSmie zgody lub sprzeciwu lub zastrzezen do

przedstawionego projektu umowy, a brak pisemnego stanowiska Inwestora w tym terminie,
uznaje sie za zgode na zawarcie umowy.
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Wykonawca nie jest uprawniony do polecenia podwykonawcy rozpoczecia wykonywania
robot przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem pkt 9 powyzej.

Zlecenie wykonania czesSci robdt podwykonawcom (a przez nich dalszym podwykonawcom)
nie zmienia zobowigzan i odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robét. Przepisy dotyczace zatrudnienia podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do zlecenia przez podwykonawce robét dalszym podwykonawcom.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze podwykonawcy nie bedg dochodzili od
Zamawiajgcego zapfaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét i zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich szkdéd, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z roszczeniami
podwykonawcdw, wtgczajgc w to odsetki, koszty procesu, egzekucji i inne.

W dacie kazdej czesSciowe] ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu  os$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw, w tym  dalszych
podwykonawcdw, o rozliczeniu catosci ich wynagrodzenia, za wykonane prace, ktére s3
przedmiotem danego potwierdzenia lub oswiadczenia o wysokosci ich wymagalnego i
niewymagalnego wynagrodzenia w stosunku do Wykonawcy, a na zgdanie Zamawiajacego
takze dowdd uiszczenia naleznosci z faktury lub rachunku. W dacie konicowej ptatnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenn Podwykonawcdéw o rozliczeniu
ich wynagrodzenia za wykonane prace, ktérych dotyczy koricowa ptatnosé lub oswiadczenia o
wysokosci ich niezaptaconego wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia za te prace
oraz oSwiadczen Podwykonawcéw wczesniej nie przedstawionych, a na zadanie
Zamawiajgcego takze dowdd uiszczenia naleznosci z faktury lub rachunku. Oswiadczenia
Podwykonawcow winny by¢ zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow robdt budowlanych. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, moze
nastgpi¢ - w pierwszej kolejnosci - na rachunki bankowe Podwykonawcéw. W przypadku
ptatnosci niewymagalnych Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania sie z zaptata na rzecz
Wykonawcy i Podwykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawce i Podwykonawce
oswiadczenia o wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia lub zaptacie dokonanej na rzecz
podwykonawcy przez Wykonawce.

W przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg za wykonane roboty do czasu
przedstawienia przez Wykonawce tych oswiadczed. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie,
odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
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16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce (i) zgtoszenia podwykonawcy i/lub (ii) projektéw umoéw

zawieranych z podwykonawcami stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od

niniejszej umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i na zasadach opisanych w

niniejszej umowie.

§8

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a.

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionego zgtoszenia robot budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe;
przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy;
przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;
zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w formie
pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej.

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru korcowego robét — w terminie 10 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakoriczenia realizacji robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a.

wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
zgodnie z przekazang dokumentacjg projektows, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zaleceniami producentédw, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z profesjonalng wiedzg
techniczng oraz wytycznymi WUOZ;

wyznaczenie kierownika budowy nie pézniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikéw robdét branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robdt,
niezwtoczne informowanie zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowigzkdw wraz z kopig uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego;
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c. zapewnienie w okresie prowadzenia prac statej obecnosci na placu budowy osoby
odpowiedzialnej za kierowanie pracami , posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz wymagane przepisami doswiadczenie.

d. opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3
dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego — aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét, zapewniajgcej realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robdot powinien uwzgledniaé
terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologie, warunki wykonywania
robdt a na zgdanie Zamawiajgcego informacje o ilosci pracownikdéw. Powyzsze dotyczy
rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedg one konieczne;

e. zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej.

f. informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwigzane przez przedstawicieli
stron na budowie;

g. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych w
tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych przebiegéw tras, 3 kpl. map
i szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne
i kartograficzne i przepiséw wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej
aktualizujgcej metryke drogowg a takze innych wyniktych w trakcie robét a niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

h. opracowanie, uzgodnienie z Zarzadcg Drogi i wdrozenie projektéow organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapdw robét
oraz prowadzenie robdt w sposdéb dostosowany do organizacji ruchu;

i. utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robdét;

j. zorganizowanie robot w sposdb ograniczajgcy ucigzliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum, a w szczegblnosci uwzgledniajacy fakt zamieszkiwania
mieszkancow budynkéw w trakcie ich renowacji;

k. realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zatgczonymi do
projektéw budowlanych;

I.  uczestnictwo w odbiorze wykonanych robét;
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m. zgtaszanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru wykonanych elementéw robdt
zanikajacych i robét catkowicie zakoriczonych;

n. dostarczenie atestéw oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania
umowy;

0. wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie z ustawg
0 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z pozn. zm.);

p. transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 5 km)
wskazanych materiatéw rozbiérkowych ( jesli wystapia);

g. ewentualny wywdz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wtasnym zakresie;
przedtozenie Zamawiajgcemu  dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robdét, w ilosci 3 kpl. oraz
w wersji elektronicznej;

s. usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

— awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
— pozostatych —w terminie do 7 dni;

t. zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;

u. ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych robotnikéw i o0sdb trzecich oraz ryzyk budowlano -
montazowych, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami w wysokosci
odpowiadajgcej wynagrodzeniu Wykonawcy.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktére mogg by¢ wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami.

§9
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzan z niej wynikajgcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu kar umownych, rekojmi
lub gwarancji.
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2.
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Tytut Projektu: ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic przy ul. Hotdu Pruskiego i Pitsudskiego
w Swinoujéciu”
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.05.05.01-32-028/11-00 z dnia 18.03.2013 r.

RECIONALNY o el IO SR e
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w pkt. 20 ppkt. 1 OPISU.:
T VY o o o L= PSP
(T I QT ] USRI zt
(STOWNIE: et r e e e et e e e e e bt e e e e e bteeeeebaeeeeebeaeeeesteeeeaseneeaannes ),
L TV 0T s o1 =T PSPPI
T 1T o ] 1SRRIt zt
(STOWNIE: et e et e e et e e e e et e e e e e be e e e e bee e e eenbaeeeeaabaeeeennbaeeeenrees )
stanowigcej / stanowigcych tgcznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......ccoveeeeieeveeeceecceee e, zt
L0 (o3 Y= A (o] 1Y/ ol USSPt ).
Zamawiajgcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
miaty charakter bezwarunkowy — réwnowazny pienigdzu, w przypadku gwarancji bankowych lub
gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem gwarancji nalezytego wykonania
umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do OPISU.
Strony ustalajag nastepujagce wymagania dotyczagce dostarczenia niepienieznej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu, okresu jej waznosci oraz
nastepujgce warunki:

a. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy;

b. Do «czasu przyjecia przez Zamawiajgcego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte Wykonawcy nie zostanie zwrdcone;

c. Strony ustalajg, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres
przewidziany na realizacje catego przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi
powiekszony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego;

d. Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego;

e. Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6
ponizej.
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f. Jezeli Wykonawca nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienieznej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (Zatgcznik nr
5 do OPISU), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wytgczenia badz
zastrzezenia zmieniajgce jej bezwarunkowy charakter, wdéwczas Zamawiajacy nie
przyjmie przedtozonej gwarancji. W takim przypadku ulegnie zmianie wymagany rodzaj
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z
zasadami okreslonymiw ust. 5,61 7.

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie réwnej

[ (o107 YIS )
stanowigcej 10% ceny ofertowej brutto w nastepujgcy sposob:

a. rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowigcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgods,

b. okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajgcego, numer rachunku 02 1560 0013 2000 1701 5530 8400 z dopiskiem:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: ,,Wykonanie
robot budowlanych dla przedsiewziecia pn.: ,,Kompleksowa renowacja zespotu kamienic
przy ul. Hotdu Pruskiego i Pitsudskiego w Swinoujsciu”.

6. Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a. 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po odbiorze
korncowym catego przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
wad istotnych stwierdzonych podczas odbioru koricowego;

b. pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

7. Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu kar
umownych, nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, roszczen z tytutu gwarancji
lub rekojmi lub roszczen podwykonawcéw .

§10
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1. Strony postanawiaja, iz obowigzujgcy je forma odszkodowania stanowig — z zastrzezeniem ust. 3

- kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych nizej wysokosciach, ktére Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu:

a.

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 500 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 ust. 1 lit. b oraz § 2 ust. 2
niniejszej umowy;

za opdznienie w przekazaniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego — 100 zt
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego —
250 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia po terminach okreslonych w protokotach
odbioru koricowego;

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
rekojmi i gwarancji — 250 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do
wyznaczonych termindéw.

2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajagcy moze potraci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach.

§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a.

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robét bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowg a opdznienie przekracza 7 dni.

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robdt i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 10 dni;

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy
lub jego czesci a opdzinienie wynosi 14 dni, mimo pisemnego wezwania do realizacji
prac zgodnie zaakceptowang przez Zamawiajgcego korektg harmonogramu;

w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkdw umowy, w tym w
szczegoblnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng
wykonania robdét, mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

w przypadku wszczecia postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy;
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f. w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

2. W kazdym z przypadkédw wymienionych w ust. 1 punkty od a. do f. Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto;

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdini
przekazanie frontu robdt o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

4. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§12
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1, jest obowigzany
naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba ze odstgpienie nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.
2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
a. sporzadzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji
robot w toku, na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia;
b. zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie od
umowy;
c. sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne;
d. wezwanie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku i robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.
3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest zobowigzany do:
a. dokonania odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia;
b. przejecia terenu budowy.
4. Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robét.

§13
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1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona na okres 5 lat (stownie: piec lat).

2. Dodatkowo Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat (stownie: pieciu
lat) od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym catego przedmiotu
zamdwienia.

3. W dacie odbioru konicowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym catego przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okre$lajace szczegdétowe warunki
gwarancji jakosci - , Karte gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest Zatgcznikiem nr 2 do umowy.

4. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatéw, urzadzen i konstrukgji
zawartych w wykazie, o ktérym mowa w §12 ust. 2 lit. c) jest niezbedne w catosci lub w czesci,
odkupi niezbedne rodzaje i iloSci materiatdw, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z
doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w
przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatéw, urzadzen i konstrukcji, w
sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robét, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk
— CAR z suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci umowy na okres realizacji umowy.

2. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR powinna zawierac
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie
realizacji umowy, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

3. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk wraz z odpowiedzialnoscig
cywilng zgodnie z zakresem realizowanego zadania.

4. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony w przypadku, gdy
Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu polise
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obejmujacg wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialno$é cywilng wraz z petng trescia
wszystkich majgcych zastosowanie warunkdw ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1, 2 Zamawiajagcemu
przystugiwaé¢ bedzie prawo do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt lub odstgpienia od
umowy. W przypadku ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby to nie byto mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci o ktérych mowa w § 15 wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamédwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci polis ubezpieczeniowych, a jesli nie jest to mozliwe do
whiesienia nowych polis na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 15
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez
obie Strony pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza sie nastepujace mozliwosci zmiany tresci umowy:
a. zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3;
b. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamédwienia, w przypadku:

i. dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

ii. zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (tzn. intensywnych
opaddw deszczu lub $niegu, niskich temperatur) powodujacych wstrzymanie
robot budowlanych z uwagi na koniecznos¢ spetnienia wymogow
technologicznych okreslonych w specyfikacjach technicznych, ktére bedzie
miato wptyw na harmonogram roboét i termin realizacji przedmiotu umowy
oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy;

iii. realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan;

iv. koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
a. ad ust. 2 lit. a - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepiséw;
b. ad ust. 2 lit. b - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:
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i. ad ust. 2 lit. b.i. - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkdow tego dziatania;

ii. ad wust. 2 lit. b.i. - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych;
iii. ad ust. 2 lit. b.iii. - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z

przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;
iv. ad ust. 2 lit. b.iv. - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w
tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do nich:
a. Prawo budowlane;
b. Prawo ochrony srodowiska.
5. Ewentualne spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

1. Dopuszcza sie nadto zmiane umowy poprzez wprowadzenie rozwigzan zamiennych do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jesli okaze sie to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub uzasadnione z uwagi na interes Zamawiajgcego.
Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci wprowadzenia rozwigzan poprawiajgcych funkcjonalnosc i
trwatos¢ oraz stosujgcych nowe technologie i materiaty.

2. Dopuszcza sie nadto zmiane umowy poprzez powierzenie wykonawcy wykonania prac
dodatkowych, ktérych koniecznos¢ wykonania pojawita sie w toku realizacji umowy, a ktére nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawg obliczenia
wynagrodzenia ryczattowego. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci koniecznosci wykonania prac
wyniktej z likwidacji kolizji infrastruktury, zmian formalno-prawnych i poprawiania btedéw w
dokumentacji stanu technicznego zakrytych elementéw budowlanych.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 dopuszcza sie nadto zmiane terminu realizacji przedmiotu
umowy, jesli wprowadzenie rozwigzan zamiennych lub wykonanie prac dodatkowych skutkuje
koniecznoscig zmiany terminu umowy, o czas uzasadniony zmiang tych rozwigzan lub wykonania
tych prac.

§17
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
a. wykaz dokumentacji projektowej (Zatgcznik nr 1);
b. karta gwarancyjna — wzor (Zatacznik nr 2);
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c. wzér zgtoszenia podwykonawcy (Zatgcznik nr 3);

d. wzér oswiadczenia podwykonawcy (Zatgcznik nr 4);

e. Opis Kluczowych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami;

f. oferta Wykonawcy zdnia ........cccuueeenne z zatgcznikami.

§18

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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