Swinoujécie, dnia 14 .11.2017r.

WIM.271.1.70.2017
Znak pisma 26032/26033

1. Wykonawcy - uczestnicy postepowania
WIM.271.1.70.2017

2. Strona internetowa Zamawiajacego, na ktorej
umieszczono ogloszenie 0 zamowieniu i
udostepniono SIWZ.WIM.271.1.70.2017

Dotyczy: postepowania nr WIM.271.1.702017 dotyczacego wyboru wykonawcy na

realizacj¢ zaméwienia publicznego pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego
komunalnego w Swinoujsciu na dzialkach nr 428/2 i 428/6, obr¢b 0010 w
Swinoujsciu przy ul. kadm. Wlodzimierza Steyera.”

ZMIANA NR 1

Zamawiajacy na mocy przystugujacych mu w $wietle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.),
uprawnien niniejszym zmienia tres¢ zapisOw Siwz ww. postepowania, w nastepujacy sposob:

W zalgczniku nr 2.0.0. do siwz ,,Projekt umowy” wprowadza si¢ nizej wymienione

zmiany:

1) w 8 3 ust. 4 skresla si¢ tres¢ dotychczasowg i wprowadza w to miejsce tre$é
nastepujaca:

»,Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokot
czesciowego odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie bez istotnych wad,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.”

2) w § 3 skresla si¢ ust. 9 i zmienia si¢ odpowiednio numeracje¢ kolejnych ustgpow w
tymze paragrafie,

3) w § 11 dodaje si¢ w ust. 2 lit. ¢), d) i e) w brzmieniu:

» C) w przypadku wszczecia postepowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,
d) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zaje¢cia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,
¢) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 13 lit. ¢) niniejszej umowy.”

4) skresla si¢ § 12 i zmienia odpowiednio numeracj¢ kolejnych paragrafow.

5) w 8 12 (poprzednio 13) ust. 3 skresla si¢ tres¢ dotychczasows i wprowadza w to
miejsce tres¢ nastepujgca: ,,przejecia od Wykonawey pod swoéj dozor terenu
budowy.”

Pozostale postanowienia SIWZ.WIM.271.1.70.2017 nie ulegaja zmianie.

[podpis na oryginale]

Zalaczniki:

1) Zatacznik do siwz nr 2.0.0. Projekt umowy zmiana nr 1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi Wydziat Inzyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl
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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.70.2017

Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz
UMOWA NR WIMI.............. 12017
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. euteeee ee et e et e ettt et e et et et e ae te e e e e e et ae e e e
zwang dalej Zamawiajacym, a:

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.70.2017 na podstawie

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579).
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO W SWINOUJSCIU NA
DZIALKACH NR 4282 1 4286, OBREB 0010 W SWINOUJSCIU
PRZY UL. KADM. WEODZIMIERZA STEYERA”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3. Zakres przedmiotu umowy okresla opis przedmiotu zamowienia publicznego stanowiacy
zalagcznik nr 1 do niniejszej umowy, wykaz wycenionych elementow (zat. nr 2 do umowy)
oraz dokumentacja projektowa.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty i
dostawy nie wyszczegdlnione w ust. 2, jezeli analiza przekazanej dokumentacji i tresci
SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sg one
niezb¢dne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

5. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbiorow, ktore sg niezb¢dne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:

a)  termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b)  termin zakonczenia cato$ci robot:  osiemnascie miesiecy od daty podpisania
umowy z zastrzezeniem pkt 13.4.2) siwz.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.70.2017
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11.

Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci robdt zgodnie z

umowg ustala si¢ na kwotge netto .......cccceeveeiiiieiieennenn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powiekszong o nalezny podatek VAT .... %
11 TR zt, co 1lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: ....ccueeverveccninsernsensancsensnnnenss).

Strony dopuszczajg ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czg$ciowych, zgodnych z tabelg elementéw rozliczeniowych,
zamieszczong w ofercie, wystawionych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego roboty oraz ptatnos$¢ koncowa —
po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych przedmiot umowy —
na podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest przejSciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie bez istotnych wad, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot
dla catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez
Strony, okreslone w § 5 niniejszej umowy.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury czesciowej lub koncowe;.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich  nalezno$ci lub  dowody dotyczace zaplaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych
termin  uptynagl. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢  brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych PodwykonawcOw, wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sig
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce¢ o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej] Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokos$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§4
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sg  roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych

elementow i robot.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie

wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu

widzenia minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy

zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci obiektow.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na piec dni

roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow, dokumentow pozwalajagcych na oceng

prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. — oryginat,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow — po 3 egz.,

- protokotéw odbioréw — po 3 egz.,

- niezbe¢dnych $wiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapily — po 3 egz.,

- protokoty préb, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujaca
umowa i przepisami
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Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz
Gotowos¢ do odbioru koncowego, 0Oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych praéb,
sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym
wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
dokonuje inspektor nadzoru. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym

wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania

przedmiotu umowy Zamawiajagcemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujicie

Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajgcego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa): Wykonawcy i
Podwykonawcdw, Zamawiajacego, Uzytkownika (0 ile zostanie ustalony przed
terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udziat nakazujg odregbne przepisy.

Z czynno$ci odbioru kofcowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru

Z powodu niezakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych

prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Protokot odbioru czeSciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel

Zamawiajacego. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury czesciowe;.

Zamawiajacy wyznacza termin przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na

protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek i wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku

komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji

a zakonczy je protokolem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.
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§5
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspoétdziata¢é w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
Zz wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usuniecia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez

Uzytkownikiem obiektu bedzie: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Swinoujsciu, ul.
Wyspianskiego 35c¢, 72-600 Swinoujscie; reprezentowane przez Dyrektora liceum.
Zmiana osob okreslonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia.

Nie wniesienie zastrzezen na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okreslonej w ust. 7 strony umowy uznajg za akceptacje zmiany.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, zawierajagc z nimi - za zgoda Zamawiajacego - stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy,
lecz wymaga zgody Zamawiajacego, ktora wyrazi poprzez akceptacj¢ umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang¢ projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen w przypadku okreSlonym w art. 143 b
ust. 3 ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen

dotego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Je§li Zamawiajacy w terminic 14 dni od dnia

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami

musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

b) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

C) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) terminy odbioru robét - muszg by¢ krotsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien
o terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg

e) termin wystawienia faktury - nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
robat,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

g) termin r¢kojmi nie moze uplywaé wczeSniej niz termin r¢kojmi wskazany w
niniejszej umowie w 813,

h) obowigzek o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego
Podwykonawce w formie potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

C) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego ,

d) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych

ta umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu, kopie zawartych umow
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14.

15.

16.

17.

Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 tys. zt.
Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapiséw, o ktorych
mowa w ust. 8. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzemem Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy irozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez podwykonawcow,
na ktorych wykoname nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym
powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma
wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na
jezyk polski.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania kazdego w
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

87

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnos$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzetu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. by osoby te wykonywaty
nastepujace czynnosci:

a) przygotowanie powierzchni elewacji do docieplenia metodg lekka mokra.
b) wykonywanie docieplenia elewacji, $cian i stropow wewnetrznych poddaszy.
c) wykonywane wypraw elewacyjnych.
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Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz
d) prace porzadkowe dotyczace terenu przyleglego do elewacji obiektu oraz po
prowadzonych w obiekcie robotach.

Obowigzek ten nie obejmuje 0s6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie UmMoOwy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawiec umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SPOSOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.w szczeg6lnosci' bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

11

Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rOwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
zamowienia.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektoweyj,

b) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy,

c) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy, uprawomocnionego
zgloszenia robot budowlanych, lub decyzji o pozwoleniu na budowe;

d) przekazaniu Wykonawcy dziennika budowy, nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy,

e) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w stosunku
do dokumentacji projektowej) w calym okresie realizacji przedmiotu umowy,

f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajagcy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,
- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

g) powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia
realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, dokumentacja projektowa wraz z zalgcznikami, obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentow ( w tym DTR), aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt w dniu podpisania umowy;
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie nie pdzniej niz W dniu przekazania placu budowy - oswiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych
I zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
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opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy — do akceptacji —
harmonogramu  rzeczowo-finansowego rob6t  zapewniajacego  realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo -
finansowy robdt powinien uwzgledniaé¢: tygodniowg skale czasu, terminy
graniczne okreslone w umowie; powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza w tym pomieszczenia biurowego na terenie budowy (lub w

jego okolicy) do prowadzenia narad na ok. 10 os6b oraz zapewnienie zaplecza

budowy ( tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i zabezpieczenie niezb¢dnych
mediow wraz z ponoszeniem kosztow tych medidw) oraz pozniejszej jego
likwidaciji,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgltoszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajagcego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwigzane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow, 3 kpl. map i szkicow

inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne

i kartograficzne i przepisbw wykonawczych do niej, a takze innych wyniktych

W trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia prac

geodezyjnych,

opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektOw organizacji ruchu drogowego

w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapdw robodt oraz

prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu (jezeli zachodzi

taka koniecznos$¢),

realizacje robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zatgczonymi

do projektu budowlanego,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uporzadkowania terenu oraz naprawienia na wilasny koszt powierzchni

sasiadujacych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

m) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych

n)

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy w terminie co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem,
przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 kpl, nie pdzniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia
robot,
usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,
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p) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

q) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow 1 0séb trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku

z wykonywanymi robotami.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu

budowy do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie

nadajace si¢ do ponownego wbudowania, np. z robot ziemnych , beda stanowity

wlasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0

odpadach.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, tj.
W KwOCIe......coiiii e, 7t (stownie

........................................................ zlotych).  Zabezpieczenie zostato

wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie:

Strony ustalaja:

1) 70% whniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zt, przeznaczona jest
na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi .

W  przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

b) z tytutu rekojmil5 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2

ust. 1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub

poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajagcym zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w

zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajgcymi z ust. 3

niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego

takie przedtuzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.
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Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenic w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, O
ktérej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
KARY | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktorej mowa w 8§ 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w terminie realizacji umowy,

b)  0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 8§ 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rekojmi;

c)  10% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstgpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

d) 2 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu do zaakceptowania
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane;

e)  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2000,00 zt
za kazde zdarzenie;

f)  1000,00 zt za kazde nieprzedtozenic Zamawiajacemu W terminie okreslonym § 6
ust. 4 110, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) 500 zt za kazdy dzien zwloki w =zaplacie = wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

h)  1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajagce z braku
zaptaty =~ wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom;

i)  2000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapftaty;

J)  za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwloki,

k) w przypadku opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej
okreslonej w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
op6znienia.

)} za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 16
niniejszej umowy 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez Wykonawce lub

Podwykonawcg, o0s6b na umowe o pracg w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajacego, dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy
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zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong osobg
lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowoddw, o ktérych mowaw § 7 ust. 3i 4.
Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki staje si¢ wymagalne:

a)  za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b)  zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Roszczenie z tytulu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub jej wypowiedzenia
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystgpienia
tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia
z przystugujagcego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
| pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b)  podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

c) w przypadku wszczgcia postgpowania upadilosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

d) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zaje¢cia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,

e)  wystapila konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego)
dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 13 lit. ) niniejszej umowy.

W razie zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z

zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego

uptywu tego terminu lub gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14

dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ oraz zada¢ kary umowne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

uzyskania przez niego informacji o istnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych

odstgpienie.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce
albo z dniem wskazanym w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny

na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
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inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca
winny odstgpienia od Umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba
ze odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia W terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu
lub odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktdéra odpowiada za
odstgpienie od umowy,

C) sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
I robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy od Wykonawcy pod swoj dozor.

Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne

w catosci lub w czesci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i ilosci

materiatow, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich

transportu na plac budowy.

W przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,

urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji rob6t, materiatlow 1 konstrukcji
bez udziatu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA I REKOJMIA
Strony ustalaja odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy na okres 5 lat zgodnie z art. 568 § 1Kodeksu cywilnego.
Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji jakosci. Gwarancja udzielana
jest na okres ........ miesigcy (stownie: ....... miesigcy).
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytulu gwarancji.
W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym catego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji  jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 3 do umowy.
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Bieg r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot bez wad i usterek.
W  przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie r¢kojmi za wady
lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad i usterek na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy.
§ 14

ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie
okolicznosci oraz okre§la warunki zmian ponizej:
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, 0
kwot¢ rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow
stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywolujagcych niezbedng
potrzeb¢ zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia, okre$lonego w § 3 ust.
1 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2
umowy.
W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne

podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylacznie

od Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt
1)i2).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu
umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zast¢pczych lub rownowaznych, ktore
nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ zakresu prac, przy czym wytacznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiang
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzgledniajacym
zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny
dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
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W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie¢

podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub

interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych
robdt dla Zamawiajacego,

4) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wplyw na popraweg parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub
zmian¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydhluzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy dopuszcza zmian¢ terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku dzialania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie

zdarzenia zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia

przez Stron¢ lub Strony Umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, w szczegolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wylgcznie do

pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego, 4)

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje

toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce

takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)

ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sa czescia

ogoblnonarodowej lub regionalnej kampanii, aktorym Strona Umowy nie mogta
zapobiec Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko

w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonad

przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej

wystgpi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego W § 2 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na

przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw

archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie
moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dolozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu lub terminu wykonania umowy

w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usuni¢ciu przeszkéd mogt

wykona¢ prawidlowo przedmiot umowy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkdéw terenowych,

W szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen

lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany
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szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w
8§ 3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdéd wystgpi
opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres
takiego opdznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z
wytaczeniem btedow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
starannosci powinien wykry¢ wtrakcie badania wymagan Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi opoznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w
8 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie
dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu wykazu
wycenionych elementéw, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czegsci robdt z
danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robot, z ktdrych
zrezygnowano, 0 ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawcg w oparciu 0
nastgpujace zatozenia: S$rednie stawki robocizny, materialdw 1 sprzetu ujete
W wydawnictwie Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe materialow dla danych robdt, i
nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku robét zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element
wykazu wycenionych elementoéw, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy warto$ci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore maja byc
wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny,
materiatdw 1isprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu 0 srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktoéra to wartos¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zamianie,
0 ktérg zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: srednie stawki robocizny, materialow
I sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu
0 §rednie stawki 1 ceny rynkowe materiatbw dla danych robot, i1 nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 Umowy, poprzez

str. 18



Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.70.2017

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Projekt umowy
Zalacznik nrl1 do Zmiany nr 1 do siwz
wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.
W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca
skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie
oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.
W przypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajgcy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 2 umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian 1 uzupelnien nieistotnych
umowy (nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczego6lnosci:
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,
b) zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét/,
2) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy/robdt/ z obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy,
3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W  przypadku zmiany kierownika budowy/rob6t/ na wniosek Zamawiajacego
w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robdt/ zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktérych mowa w ust. 19 i 20
niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robét/ musi spetniaé
wymagania okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.
W przypadku zmiany podwykonawcow: — w przypadku wprowadzenia
Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji
Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
Podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu
umowy Wykonawcy z Podwykonawca wraz z czgs$cig dokumentacji dot. wykonania
robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkOw udzialu w postepowaniu.
Wykonawca winien kazdorazowo wykaza¢ speinianie warunkOw udziatu
W postepowaniul.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robOt) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czesci nie zostata wylaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.
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§15

UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy
0sobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz
.............. PLN (warto$¢ brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowigzuje sig, iz
zawarta umowa ubezpieczenia nie bedzie zawierala zZadnych postanowien
ograniczajacych wysoko$¢ wyplaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w
szczegoOlnosci postanowien dotyczacych franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej
oraz udzialu wlasnego ubezpieczonego. Wykonawca oswiadcza, ze w ciggu 7 dni od
zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu kopi¢ (oryginat do wgladu) dedykowane;j
umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu
wraz z wszelkim wilasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w
szczegoOlnosci:

a) roboty objete przedmiotem niniejszej UMOwy,

b) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

C) maszyny budowlane oraz maszyny 1 urzadzenia niezb¢dne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce
zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradziezy 1 rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektow na
ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ dla robdt objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen do wbudowania lub zamontowania
— wartosci okreslonej w §3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu nie pozniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia -
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢)
dowodow (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty
lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w
jego imieniu i na jego koszt umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym
paragrafie umowy.
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§16

ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien podobnych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp, stanowigcych nie wigcej niz 50% warto$ci zamowienia podstawowego
w oKresie nie dtuzszym niz 3 lata od udzielenia zamdowienia podstawowego. Zakres rzeczowy
tych zamowien bedzie dotyczyt robot budowlanych, ktére rzeczowo sg przedmiotem
zamowienia podstawowego lub $wiadczen pozostajacych z nimi w bezposrednim zwigzku.
Warunki zawarcia umowy bedg ksztalttowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunKi
umowy o0 zamOwienie podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu
realizacji 1 innych istotnych okoliczno$ci majacych miejsce w chwili udzielania zamoéwienia.

o

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenie§¢ prawa wynikajace z uUmowy, w szczegdlnosci
wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia, na osobe trzecia wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie
przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy réwniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje si¢ wykonujac obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawcg od Zamawiajagcego, moze nastapi¢c wylacznie wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujagcego prawa i w zakresie
okreslonym niniejsza umowa.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego O
nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana
przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za
doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona nadawcy..
Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1)  zalgczniki do umowy:

a) zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy,

b) zalgcznik nr 2 — wykaz wycenionych elementdw rozliczeniowych,

C) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3)  dokumentacja projektowa,
4)  oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr wraz z zatgcznikami,
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ust. 8 pkt 2, 3 i 4
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.
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9. Umowg sporzadzono w dwodch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie:

Sporzadzit .......cooevieiiinne Biuro prawne: ........cccovveeeinnnnns Dysponent $rodkow finansowych
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