PAGE  
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


                                                                         Załącznik nr 3
OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DOTYCZĄCE REMONTU ZADASZENIA NAD 
PAWILONEM  HANDLOWO-USŁUGOWYM 
72-600  Świnoujście  ul. Grunwaldzka 1a, 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej, są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn.:
PRZEBUDOWY ZADASZENIA NAD  PAWILONEM  HANDLOWO-USŁUGOWYM 

72-600  Świnoujście  ul. Grunwaldzka 1a, 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.1.1. Zamawiający 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu ul. Monte Casino 8 
1.1.2. Instytucja finansująca inwestycję

     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu ul. Monte Casino 8 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Pawilon handlowo usługowy
1.2.2. Zakres robót przewidziany do wykonania –

Przebudowa zadaszenia pawilonu handlowo-usługowego
1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:
1.3.1. Spis projektów budowlanych

· Architektura 
· Konstrukcja
1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

· 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

· 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST 2 –ELEMENTY  POKRYWCZE DACHU, ODWODNIENIA,         

             ROBOTY ELEWACYJNE 

· 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych   oraz  podobne roboty

· 45443000-4  Roboty elewacyjne

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

1.4. Definicje i skróty
· Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

· Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

· Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

· Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

· Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

· Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

· Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

2.        PROWADZENIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2. Zakres opracowania

2.2.1. Przedmiotem inwestycji

 Budynek handlowo usługowy usytuowany jest nadziałce nr nr 218 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.   

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

a) dokumentację techniczną określoną w p.1.4.,

b) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru,
· przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

· projekt organizacji robót,

· szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· program zapewnienia jakości.

2.3.2. Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, przygotowanego przez zamawiającego, wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.3.5. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

· ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

· sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów,

· wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje:

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,

· dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,

· zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,

· daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

· postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

· komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,

· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy,

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,

· wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

· warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

· dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

· szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,

· dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

· dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

· wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

· inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1, dokumenty budowy zawierają też:

· dokumenty wchodzące w skład umowy,

· pozwolenie na budowę,

· protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,

· umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno​-prawne,

· instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

· protokoły odbioru robót,

· opinie ekspertów i konsultantów,

· korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy budowy następujących dokumentów: 

· rysunki robocze,

· aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,

· dokumentacja powykonawcza,

· instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy budowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

........................................................

.........................................................

.........................................................

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

· nazwa inwestycji,

· nr umowy,

· ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

· tytuł dokumentu,

· numer dokumentu lub rysunku,

· określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

· numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element,

· data przekazania.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.


Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

· strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

· spis treści, 

· informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,

· gwarancje producenta,

· wykresy i ilustracje,

· szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

· właściwa regulacja,

· procedury testowania,

· zasady eksploatacji,

· instrukcja wyłączania z eksploatacji,

· instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,

· środki ostrożności,

· instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń,

· instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,

· wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę  materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

· w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,

· zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym w umowie.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci nieza1eżnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. OBMIARY ROBÓT

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy,

· odbiór ostateczny.
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zarządzającego realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

             Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
             dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),

· powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

· specyfikacje techniczne,

· uwagi i zalecenia Inżyniera, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń zarządzającego realizacją umowy,

· technologiczne wskazania i ustalenia,

· dzienniki budowy i księgi obmiaru,

· wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,

· atesty wbudowanych materiałów,

· ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi,

· raport techniczny,

· inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.
9.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.:

· zakres oraz lokalizację wykonanych robót,

· wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9.6. Podstawy płatności
9.6.1. Ustalenia ogólne

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna.

9.6.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

9.6.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.

9.6.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· opłaty/dzierżawy terenu,

· przygotowanie terenu,

· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagań zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

· Rozrządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz U. Nr 138, poz. 1554) 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	KOD CPV


	RODZAJ ROBÓT

	45111100-9
	Roboty w zakresie burzenia

	45111220-6
	Roboty w zakresie usuwania gruzu


SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
· Demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

· Demontaż koryt  odwadniających z blachy tytanowo cynkowej,

· Demontaż wpustów dachowych,

· Demontaż obróbek blacharskich,

· Demontaż rur spustowych. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

· młotami,

· samochodami do wywozu odpadów,

· kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

· drobnym sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.

· teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

· zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2.2. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie
5.2.3. Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych. Tynki, płytki i posadzki należy skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. 
5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

· 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,

· 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

· wyznaczenie zakresu prac,

· oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

· przeprowadzenie demontażu,

· rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

· oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

· przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

· selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

· Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

· załadunek odpadów,

· zabezpieczenie ładunku,

· przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

· utylizację odpadów.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 2 –ELEMENTY POKRYWCZE  DACHU,

ODWODNIENIA, ROBOTY ELEWACYJNE
	KOD CPV


	RODZAJ ROBÓT

	45261000-4  
	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

	45443000-4
	Roboty elewacyjne


SST 2 –ELEMENTY  POKRYWCZE DACHU, ODWODNIENIA,         

             ROBOTY ELEWACYJNE, 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z zadaniem 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

· wykonanie nowego pokrycia dachowego papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej ułożonej na płycie OSB
· wykonanie zabudowy trójkątów na froncie dachu z blachy trapezowej T-18 gr 0,5 

mm mocowanej do podłoża żelbetowego przy pomocy kątowników nierównoramiennych 150x100x10mm,

· obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6mm

· ułożenie koryt odwadniających na drewnianych belkach pokrytych płytą OSB wodoodporną,

· montaż wpustów dachowych z grzałką do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, 

· odnowienie okapów dachu tynkiem, 

· naprawa elementów żelbetowych,

· pozostałe prace pomocnicze.

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem przebudowy zadaszenia nad pawilonem handlowo usługowym w Świnoujściu. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, inwentaryzacją obiektu, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.   MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

· Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2.   Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.    Tarcica 

Pod koryto odwadniające dachu stosować tarcicę bez sęków z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego, przesuszonego o wilgotności nie większej niż 23%. Powinno one być zaimpregnowane środkami grzybobójczymi, na styku z murem dodatkowo odizolowane warstwą papy.

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

· dla łat o grubości do 50 mm:

· w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

· dla łat o grubości powyżej 50 mm:

· w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

· w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

· odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  +3mm i –2 mm.

· odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 2mm.

2.2.3.   Łączniki
a) Śruby
Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

b) Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

c) Podkładki pod śruby
Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

d) Wkręty do drewna
Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.4.   Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB ITD/87 z 05.08.1989 r.

Należy stosować środki:

- środki do ochrony przed grzybami i owadami,

- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,

- środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.2.5. Płyta OSB 3 gr. 22cm  pióro wpust

Płyta OSB czyli „płyta o zorientowanych płatach drewna”, jest trójwarstwowym wyrobem drewnopochodnym, składającym się z odpowiednio ułożonych płatów drewna. Produkt końcowy jest materiałem o wysokich parametrach wytrzymałościowych, prawie równie mocnym jak sklejka. Chociaż produkt posiada właściwości wytrzymałościowe podobne do sklejki, jest mniej materiałochłonny.

Zastosowanie płyt OSB-3: 
· płyty podłogowe nośne 

· Usztywnianie i podpieranie płyt ściennych

· Dachowe płyty usztywniające

· Tarasy i pomosty

· Instalacje sklepowe i stoiska

· Obudowa i opakowania

Dane techniczne:
Długość: 2500 mm

Szerokość: 1250 lub 625 mm

Grubość: 22 mm

Gęstość: 660 kg/m3

Zapewnienie jakości 
Płyta OSB produkowana- zgodnie z EN 300. Ścisła kontrola jakości stosowana podczas procesu produkcyjnego, jest dodatkowa gwarancja zachowania zgodności z normami. Wewnętrzny system monitoringu bada i dokumentuje wszystkie główne własności każdej realizowanej produkcji. Kronospan OSB przedstawia optymalną zgodność z wymaganiami warunków produkcji i najwyższą, jakość, dzięki najnowocześniejszym urządzeniom produkcyjnym i wysokim standardom kontroli jakości.


Transport i składowanie
Podczas transportu, płyty a szczególnie ich krawędzie, powinny być chronione przed dostępem wody. płyty powinny być układane płasko, z zastosowaniem odpowiedniej liczby bloków podporowych o identycznej wysokości, ustawionych rzędami (maksymalne odstępy 600 mm) lub na paletach. Przy układaniu paczek na sobie, bloki podporowe muszą być ustawione dokładnie jedne nad drugimi. płyty powinny być składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Nie mogą mieć bezpośredniej styczności z posadzką/ gruntem. Przy składowaniu na zewnątrz, stosy powinny być chronione za pomocą płacht nieprzemakalnych.
Aklimatyzacja
Przed montażem, płyty powinny być pozostawione przez minimum 48 godzin w miejscu ich montażu, aby umożliwić im ustabilizowanie się w zrównoważonej Zawartość wilgoci (tzn. składowane na miejscu zainstalowania). Tytułem informacji, dla tych zastosowań typowe są następujące Zawartości wilgoci: 

· Budynek z centralnym ogrzewaniem 6 - 9% 

· Budynek z centralnym ogrzewaniem stosowanym okazyjnie 9 - 10 % 

· Nowy budynek nieogrzewany 15 - 18 % Kronospan OSB dostarczana jest przy Zawartość wilgoci 8 +/- 3%.

Cięcie, kształtowanie, wiercenie Dla OSB mogą być używane wszystkie powszechnie stosowane narzędzia do obróbki drewna. Płyta powinna być mocowana bezpiecznie, tak aby nie podlegała drganiu. Szybkość obróbki zależy od stosowanego narzędzia, ale jest na ogól mniejsza niż podczas obróbki drewna.

Powlekanie i lakierowanie, jeśli płyty Kronospan OSB wystawione są na działanie warunków atmosferycznych, na ich powierzchnie i krawędzie powinno być nałożone odpowiednie pokrycie powierzchniowe, zgodnie z instrukcjami producenta, celem zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody, zużyciem, itd. Byłoby idealnie, gdyby nie stosowano ich na elewacjach, gdzie są wystawione na bezpośrednie działanie warunków pogody. We wnętrzu, Kronospan OSB może być poddana obróbce z zastosowaniem wszystkich standardowych systemów powlekania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Pokrycia o podłożu wodnym mogą powodować częściowe Pęcznienie przekładek.
Mocowanie
W przypadku, gdy płyta OSB stanowi część konstrukcji nośnej, należy stosować mocowania odporne na korozje. Systemy mocowania konstrukcyjnego mogą zostać dozwolone wyłącznie wtedy, jeśli ich stosowanie zostało zatwierdzone przez producenta.

2.2.6. Pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej 

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS należą do najnowszej generacji pap. Są produkowane w oparciu o wysokiej jakości asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i włókniny poliestrowej. Charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, głównie ze względu na wysoką elastyczność, wysoką przyczepność do podłoża i odporność na temperatury w zakresie od -200°C do +120°C.Prawidłowo wykonane pokrycie z pap zgrzewalnych modyfikowanych posiada blisko 30 letnia trwałość. Idea pap zgrzewalnych jest twórczym rozwinięciem stosowanego dotychczas sposobu układania pap tradycyjnych. Zamiast używania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej stronie papy zgrzewalnej została niejako „fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, która po stopieniu za pomocą palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podłożem. Dzięki temu możliwy jest montaż papy poprzez zgrzewanie, co jest operacją znacznie mniej pracochłonną dla wykonawcy i zdecydowanie krótszą w stosunku do przyklejania na lepik. Zapewnia również otrzymanie mocniejszego złącza (sklejenia), o większej szczelności, co w przypadku pokryć z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle istotne. Niejako przy okazji wyeliminowano również inną słabość pap tradycyjnych tj. rosnącą z upływem czasu wrażliwość osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pękanie. Osnowy wykonane z welonu szklanego są praktycznie niewrażliwe na działanie wody i wilgoci, a osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje się dodatkowo kilkukrotnie wyższą (niż tektura) odpornością na zerwanie. Najlepsze właściwości posiada osnowa z włókniny poliestrowej, która obok wysokiej odporności na rozerwanie odznacza się wyjątkową elastycznością przekraczającą 40%.

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS ze względu na przeznaczenie dzielimy na:

· podkładowe (strona wierzchnia wykończona piaskiem),

· wierzchniego krycia (strona wierzchnia wykończona posypką bazaltową, chlorytowo-serycytową itp., a także posypkami barwionymi).

a) Papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe: 

· gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2 

· grubość papy 3mm. 

· wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek) 

b) Papa nawierzchniowa (typ II), 
· papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

· gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 

· zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 

· maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N 

· wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 

· giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C 

· grubość 5,6 ± 0,2mm 

· papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3,4 mm. 

2.2.7. Gont bitumiczny
Gont bitumiczny z posypką z ceramizowanego granulatu bazaltowego Standard charakteryzuje się dużą odpornością, elastycznością zastosowań i prostotą układania. 
W dachówkach bitumicznych włóknina szklana impregnowana jest dwustronnie masą bitumiczną. W ten sposób dachówki stają się stabilne pod względem wymiarów, także w sytuacji dużych skoków temperatury oraz idealnie wodoszczelne. Wierzchnia warstwa zostaje pokryta ceramizowanym granulatem bazaltowym, który chroni warstwy masy bitumicznej przed wpływem promieniowania ultrafioletowego i nadaje barwę dachówce. Posypka barwiona jest w procesie ceramizacji w bardzo wysokiej temperaturze przy użyciu pigmentów nieorganicznych, które gwarantują absolutną trwałość kolorów. Warstwa piasku krzemowego chroni dachówki przed wzajemnym sklejaniem, ułatwia ich transport oraz przenoszenie na budowie.
mieszanina bitumu


Bitum oksydowany

długość 




mm 1000 +/-3

szerokość 



mm 340 +/-3

grubość 




mm 3,1 +/-10%

szerokość powierzchni eksponowanej
mm 145–

Właściwości fizyczno-chemiczne

ciężar - 





kg/m² 10,7 +/-8%

gramatura osnowy z włókna szklanego - 

g/m² 125 +/-10%

pojedyncza warstwa bitumu 



EN 544 g/m² >1300 -

ciężar posypki





EN 544 g/m² >1400 +/-20%

odporność mechaniczna wzdłuż / w poprzek 
EN 544 N/5cm 800/600 +/-15%

odporność na rozrywanie przez gwóźdź 

EN 544 N 120 +/-20%

przyczepność posypki 



EN 544 -g 0,5 +/-0,15

Odporność ogniowa

zgodnie z klasyfikacja 


            EN 13501-5 B roof (t1)

zgodnie z klasyfikacja 


            EN 13501-1 E

Pakowanie

rodzaj opakowania 

                                  polietylen

ilość dachówek w paczce 
                                  21

m²/paczka 


                                   3,05

m²/paleta 


                                 158,6

2.2.8.     Blacha trapezowa T-45 gr 0,7 mm 
Opis produktu: 

	Wysokość profilu:
	45mm

	Szerokość wsadu:
	1000/1250mm

	Szerokość użytkowa:
	980/784 mm

	Szerokość całkowita:
	1040/825 mm

	Materiał:
	S 250 GD; DX 51D

	Max. zalecana długość arkusza:
	9/12 mb

	Min. długość arkusza:
	0,5 mb

	Grubość:
	0,7mm

	Powłoka
	poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk

	Perforacja
	tak

	Akcesoria
	wkręty, gwoździe, uszczelki, włoknina antykondensacyjna

	Zastosowanie
	dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp


2.2.9.   Blacha tytanowo- cynkowa gr 0,6mm, 0,65mm, 

Blacha tytanowo- cynkowa jest stopem cynku, miedzi i tytanu o składzie chemicznym zgodnym z normą EN 988. Pod wpływem środowiska atmosferycznego, zgodnie z typową dla cynku właściwością, arkusze blachy tytanowo- cynkowa pokrywają się warstwą ochronną zwaną potocznie patyną (warstwa tlenków i zasadowych węglanów cynku o grubości kilku mikrometrów) chroniąc tym samym powierzchnię blachy przed dalszym szkodliwym wpływem agresywnych czynników występujących w otaczającej atmosferze. Początkowo lśniąca powierzchnia przyjmuje matowo-szary odcień.

Zastosowanie w budownictwie:
· pokrycia dachowe

· pokrycia elewacyjne

· systemy odwodnienia dachu

· obróbki blacharskie 

· ozdoby dachowe

Blacha tytanowo- cynkowa:
· trwałość > 80 lat

· nie wymaga konserwacji (brak korozji na ciętych krawędziach)

· korzystny stosunek ceny do właściwości użytkowych (np w porównaniu do blach miedzianej)

· łatwa w formowaniu (zginanie, rozciąganie)

· łatwa w lutowaniu

· przyjazna dla środowiska

· w całości nadaje się do recyklingu

	WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I FIZYCZNE BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

	Właściwości
	Wartość wg DIN EN 988

	Identyfikacja materiału
	D-Zn *

	Grubość blachy (arkusze, taśmy)
	O,60 - 1,00 mm

	Użytkowa grubość blachy w budownictwie
	0,60 - 1,50 mm

	Granica plastyczności ( Rp 0,2 )
	min 100 N / mm2

	Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)
	min 150 N / mm2

	Wydłużenie po rozerwaniu (A50)
	min 35 %

	Wydłużenie na godzinę (A 0.1 /1h, 50 N / mm2 )
	max 0,1 %

	Wskaźnik rozszerzalności cieplnej
	0,022 mm / m , 0 K

	Temperatura rekrystalizacji
	≥ 300 0 C

	Gęstość ( g  )
	7,2 g /  cm 3


2.2.10. Blacha powlekana
Blacha profilowe, gr 0,6-0,7mm powlekana na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

2.2.11. Wpusty dachowe
Wpusty fabrycznie wyposażone w samoregulujący element grzejny o zmiennej mocy z kalem przyłączeniowym. Automatyczne włączenie elementu grzejnego następuje przy spadku temp. otoczenia poniżej +4ºC, a wyłączane przy wzroście temp. powyżej +4ºC. Zasilanie elektryczne jednofazowym prądem zmiennym 230V (2+N).
2.2.12. System do kompleksowej naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Produkty wchodzące w skład systemu 

a. mineralna  powłoki antykorozyjna będąca równocześnie warstwą kontaktową. Wyrób zgodny z normą PN-EN 1504-7:2007,
  Właściwości powłoki 

· ochrona stali zbrojeniowej oraz warstwa kontaktowa,

· jednoskładnikowa, 

· mineralna, 

· bardzo dobra przyczepność do betonu i stali,

· zawiera inhibitory korozji,

· wodoodporna i mrozoodporna, 

· odporna ma środki chemiczne stosowane do posypywania dróg, 

· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

· modyfikowana polimerami,

· łatwa w stosowaniu na powierzchniach pionowych i poziomych,

       Dane techniczne

· Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi  wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą oraz inhibitorami korozji

· Kolor:  szary

· Uziarnienie: 0÷0,8 mm

· Proporcje mieszania:  do nakładania pędzlem: ok. 6,75 l wody na 25 kg

· Czas zużycia: około 60 min

· Temperatura stosowania:
od +5(C do +30oC

· Nakładanie kolejnej warstwy:

· drugiej warstwy antykorozyjnej: po około 3 godz. 

· warstwy kontaktowej po nałożeniu powłoki antykorozyjnej: po około 3 godzinach

· zaprawy naprawczej lub szpachlówki na warstwę kontaktową: po wstępnym przeschnięciu zaprawy, gdy stanie się ona matowo-wilgotna, max. 30-60 min

· Przyczepność po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa

· Odporność na temperaturę po związaniu: od –50(C do +70oC

· Orientacyjne zużycie: 

· warstwa antykorozyjna: ok. 2 kg/m2 na 2 warstwy o łącznej grubości ok. 1 mm

· warstwa kontaktowa: ok. 1,5 kg/m2, w zależności od chropowatości i równości podłoża zużycie może ulec zmianie

b. gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm,

Właściwości

· niewielki skurcz 
· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
·  wodoodporna i mrozoodporna 
· odporna na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg 
· szybko twardnieje 
· zbrojona włóknami 
· hydrofobowa
· modyfikowana polimerami 
· do nakładania ręcznego i mechanicznego

Dane techniczne 

· Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,

· Uziarnienie: 0÷5 mm,

· Proporcje mieszania: ok. 3-3,2 l wody na 25 kg

· Czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.

· Czas zużycia: ok. 30 min.

· Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC

· Nakładanie kolejnej warstwy:

· odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy CD 26: max. do 3 godzin

· nakładanie szpachlówki: po około 2 dniach

·  nakładanie warstw ochronnych: po około 3 dniach

· Klasa R3

· Zawartość jonów chlorkowych:         

≤ 0,05%

· Ograniczony skurcz/pęcznienie       

≥ 1,5 MPa 

· Absorpcja kapilarna:                        

≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 
( 25 MPa

· Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 
( 9,0 MPa

· Odporność na temperaturę po związaniu: 
od –50oC do +70oC

· Przyczepność do betonu po 28 dniach:
≥ 1,5 MPa

· Odporność na deszcz: 


po około 24 godz.

· Orientacyjne zużycie: 


ok. 2 kg/m2/1 mm grubości

· Moduł sprężystości przy ściskaniu:

≥ 18 GPa

· Substancje niebezpieczne:             

nie zawiera

c. drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm, 
Właściwości:  
· niewielki skurcz 

· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
· wodoodporna i mrozoodporna
· odporna ma środki chemiczne stosowane do posypywania dróg
· szybko twardnieje
· zbrojona włóknami 
· hydrofobowa
· modyfikowana polimerami 
· bardzo dobre parametry robocze
· do nakładania ręcznego i mechanicznego 

 Dane techniczne 

· Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą

· Uziarnienie: 0÷2,5 mm

· Proporcje mieszania: ok. 3-3,25 l wody na 25 kg

· Czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.

· Czas zużycia: ok. 30 min.

· Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC

· Nakładanie kolejnej warstwy:

· odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy CD 25: max. do 3 godzin

· nakładanie szpachlówki: po około 2 dniach

· nakładanie warstw ochronnych: po około 3 dniach

· Klasa R3

· Zawartość jonów chlorkowych:         ≤ 0,05%

· Absorpcja kapilarna:                        ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

· Ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 1,5 MPa 

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 25 MPa

· Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 8,0 MPa

· Przyczepność do betonu po 28 dniach:
≥ 1,5 MPa

· Odporność na temperaturę po związaniu: od –50oC do +70oC

· Odporność na deszcz: po około 24 godz.

· Orientacyjne zużycie: ok. 2 kg/m2/1 mm grubości

· Substancje niebezpieczne:             nie zawiera

· Moduł sprężystości przy ściskaniu:
≥ 15 GPa

· Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 8,0 MPa

d. szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm,

Właściwości:

· niewielki skurcz
· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
· wodoodporna i mrozoodporna
· odporna na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg
· szybko twardnieje
· hydrofobowa 
· mineralna 
· modyfikowana polimerami 
· jednoskładnikowa 
· bardzo dobre parametry robocze

Dane techniczne:

· Baza:  cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,

· Kolor: szary,

· Uziarnienie: 0÷0,5 mm

· Proporcje mieszania: ok. 5 l wody na 25 kg

· Czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min.

· Czas zużycia: ok. 50 min.

· Nakładanie kolejnej warstwy:

· odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy CD 24: max. do 3 godzin

· nakładanie warstw ochronnych: po około 3 dniach

· Klasa R2

· Zawartość jonów chlorkowych:         ≤ 0,05%

· Absorpcja kapilarna:                       ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5

· Ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 0,8 MPa 

· Ograniczony skurcz/pęcznienie       ≥ 0,8 MPa 

· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ( 15 MPa

· Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ( 3,5 MPa

· Przyczepność do betonu po 28 dniach:
≥ 0,8 MPa

· Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 oC do +70oC

· Odporność na deszcz: po około 24 godz.

· Orientacyjne zużycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm grubości

· Substancje niebezpieczne:             nie zawiera

· Wyrób zgodny z normą PN-EN 1504-3

2.2.13. Docieplenie płaszczyzny dachu
a. Styropian EPS 100  gr 3cm 

Charakterystyka
Dane techniczne:

	Właściwości
	Wartości osiągane

	Gęstość
	> 20 kg/m3

	Chłonność wody po 24 godz.
	< 0,42%

	Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym
	> 140 kPa

	Wytrzymałość na rozciąganie 
	> 270 kPa

	Współczynnik przewodzenia ciepła 
	< 0,036

	Zdolność samogaśnięcia
	samogasnący


Zmiana oporu cieplnego w zależności od grubości płyt styropianowych EPS 100-038 

	Grubość (mm)
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	120
	140

	Przewodność cieplna  W/(m·K)
	0,040

	Opór cieplny (m2·K)/W
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,50
	3,00
	4,50


Oznaczenia kodowe:
EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

	Właściwości 
	Kodowe oznaczenie 
	Osiągane wartości 

	tolerancja grubości 
	T1 
	+/- 2 mm 

	tolerancja długości 
	L1 
	+/- 0,6% lub +/- 3 mm 

	tolerancja szerokości 
	W1 
	+/- 0,6% lub +/- 3 mm 

	prostokoątność 
	S1 
	+/- 5 mm/1000mm 

	płaskość 
	P3 
	+/- 10 mm 

	wytrzymałość na zginanie
	BS150 
	>= 150 kPa 

	poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym 
	CS(10)100 
	>= 100 KkPa 

	klasa stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
	DS(N)5 
	+/- 0,5 % 

	poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności
	DS(70,-)2 
	2% 

	poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 
	DLT(1)5 
	<= 5% 


Wymiary
Format płyt 1000 x 500 mm (standard), grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

Opakowanie
	Grubość płyt (mm)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	200

	Ilość płyt w paczce
	40
	25
	16
	12
	10
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	Objętość paczki (m3/op.)
	0,20
	0,25
	0,24
	0,24
	0,25
	0,24
	0,245
	0,24
	0,225
	0,25
	0,22
	0,24
	0,26
	0,21
	0,225
	0,24
	0,3

	Pow. płyt (m2/op.)
	20
	12,5
	8
	6
	5
	4
	3,5
	3
	2,5
	2,5
	2
	2
	2
	1,5
	1,5
	1,5
	


b. Klej - zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do     zatapiania siatki

Element systemów ociepleń. Umożliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie płyt styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynku cementowym, cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Klej - przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Stanowi element systemów ociepleń – wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej, posiadających aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA). Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym – pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność przegrody budowlanej, a także trwale mocuje płyty izolacji termicznej grubości nawet 25 cm. Umożliwia przyklejanie różnych rodzajów płyt styropianowych oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego - w tym płyt styropianowych z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur – nie mniej niż 0 °C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej niż -5 °C po 8 godzinach od ich zakończenia. Stanowi element mineralnej renowacji starych, osypujących się tynków - wraz z zatopioną w nim siatką zbrojącą oraz farbą elewacyjną tworzy warstwę naprawczą zniszczonych tynków (popękanych, słabych, zabrudzonych). Rodzaje podłoży budowlanych – wymienione powyżej oraz beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. 

          Właściwości

	Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
	ok. 1,27 kg/dm3

	Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
	ok. 1,39 kg/dm3

	Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
	ok. 1,47 kg/dm3

	Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
	0,20÷0,22 l / 1 kg

5,00÷5,50 l / 25 kg

	Min/max. grubość warstwy zbrojonej
	2 mm / 5 mm

	Przyczepność do betonu
	min. 0,6 MPa

	Przyczepność do styropianu
	min. 0,1 MPa

	Temperatura przygotowania zaprawy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
	od 0 °C do +25 °C

	Czas dojrzewania
	ok. 5 minut

	Czas gotowości do pracy
	ok. 4 godziny

	Czas otwarty pracy
	min. 25 minut


c. Siatki zbrojące

Służą do wykonywania warstwy zbrojonej – do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze styropianem jak i z wełną mineralną. Siatka składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i mocny splot gazejski, zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się i nie przesuwają względem siebie.Jest elastyczna – zapewnia kompensowanie odkształceń termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji podlega układ ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umożliwia uzyskanie stabilnego podłoża pod warstwę tynku. Siatka jest odporna na alkalia – włókna zabezpieczone są w kąpieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących.

	Nazwa siatki
	AKE 145 / VERTEX 145
	SSA-1363 SM(100)
	ST-112-100/7

	Kolor
	żółta, z niebieskim nadrukiem ATLAS
	żółta
	żółta

	Gramatura [g/m2]
	145
	155
	165

	Rodzaj splotu
	gazejski
	gazejski
	gazejski

	Szerokość [m]
	1,1


	1,0
	1,0

	Wymiary oczek w świetle [mm]
	4,0x4,5
	3,5x3,5
	3,0x3,5


d. Łączniki mechaniczne

Stanowią dodatkowe mocowanie termoizolacji, zabezpieczające układ ociepleniowy przed siłami związanymi z działaniem wiatru (ssaniem). 

Właściwości

· nie powodują powstania mostka termicznego w miejscu przejścia łącznika przez termoizolację

· umożliwiają dobór łącznika do każdego rodzaju materiału konstrukcyjnego ściany i do każdej grubości płyty termoizolacyjnej

Główne parametry

· łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego zalecane do mocowania płyt styropianowych.

· łączniki z trzpieniem z metalu zalecane do mocowania zarówno płyt styropianowych jak i z wełny mineralnej

	Łącznik TERMO do styropianu z trzpieniem
z tworzywa, wbijany,
średnica 10 mm, do podłoży typu A i B
	Oznaczenie
	Dostępna długość łącznika [mm]
	Głębokość kotwienia
w podłożach typu A i B [mm]
	Grubość izolacji na podłożach typu A i B
[mm]
	Głębokość kotwienia
w podłożach typu C, D i E [mm]
	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E
[mm]

	
	A-TERMO-090
	90
	25
	50
	50
	30

	
	A-TERMO-120
	120
	25
	80
	50
	60

	
	A-TERMO-140
	140
	25
	100
	50
	80

	
	A-TERMO-160
	160
	25
	120
	50
	100

	
	TERMO-180
	180
	25
	140
	50
	120

	
	TERMO-200
	200
	25
	160
	50
	140


	Łącznik TFIX-8M do styropianu i wełny z trzpieniem z metalu, wbijany,
średnica 8 mm, do podłoży typu A, B i C
	Oznaczenie
	Dostępna długość łącznika [mm]
	Głębokość kotwienia
[mm]
	Grubość izolacji 
[mm]
	Ilość sztuk w opakowaniu

	
	A- KI-120N
	120
	60
	50
	250

	
	A- KI-140N
	140
	60
	70
	250

	
	A- KI-160N
	160
	60
	90
	250

	
	A- KI-180N
	180
	60
	110
	250

	
	A- KI-200N
	200
	60
	130
	250

	
	A- KI-220N
	220
	60
	150
	250

	
	A- KI-260N
	260
	60
	190
	250

	
	A- KI-300N
	300
	60
	230
	250


	Łącznik TFIX-8M do styropianu i wełny z trzpieniem z metalu, wbijany,
średnica 8 mm, do podłoży typu A, B i C
	Oznaczenie
	Dostępna długość łącznika [mm]
	Głębokość kotwienia
[mm]
	Grubość izolacji 
[mm]
	Ilość sztuk w opakowaniu

	
	A- TFIX-8M-095
	95
	25
	60
	200

	
	A- TFIX-8M-115
	115
	25
	80
	200

	
	A- TFIX-8M-135
	135
	25
	100
	200

	
	A- TFIX-8M-155
	155
	25
	120
	200

	
	A- TFIX-8M-175
	175
	25
	140
	200

	
	A- TFIX-8M-195
	195
	25
	160
	100

	
	A- TFIX-8M-215
	215
	25
	180
	100

	
	A- TFIX-8M-235
	235
	25
	200
	100

	
	A- TFIX-8M-255
	255
	25
	220
	100

	
	A- TFIX-8M-275
	275
	25
	240
	100

	
	A- TFIX-8M-295
	295
	25
	260
	100


e. Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania

Jest tynkiem do malowania – konieczne jest pomalowanie go farbą elewacyjną. Tworzy lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską – jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Zalecany jest na elewacje budynków dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność – porowata struktura związanego tynku zapewnia swobodny przepływ pary wodnej; stanowi idealne wykończenie przegród, takich jak zewnętrzne jednowarstwowe ściany basenów, kuchni, suszarni, pralni, chłodni, sal gimnastycznych, łaźni, starych budynków itp. Jest wskazany na budynki narażone na glony i grzyby – usytuowane w pobliżu skupisk zieleni i zbiorników wodnych; wysokie pH (~12) uniemożliwia rozwój korozji biologicznej, pojawiającej się w postaci brunatno-zielonych nalotów, a w konsekwencji mogącej prowadzić do uszkodzenia powierzchni.

· Rodzaje tynkowanych budynków - jedno- i wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej.

· Rodzaje podłoża - beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegieł, bloczków i pustaków ceramicznych, komórkowych bądź silikatowych, płyty g-k, systemy ociepleń ze styropianem, XPS i wełną mineralną.

	Proporcje mieszanki woda / sucha zaprawa
	5,0÷6,25 l / 25 kg dla SN-MAL 15 
4,5÷5,5 l / 25 kg dla SN-MAL 25 

	Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
	od +5 °C do +25 °C

	Czas dojrzewania 
	ok. 10 minut

	Czas gotowości zaprawy do pracy
	1,5 godziny

	Czas otwarty pracy
	ok. 20 minut


WŁAŚCIWOŚCI 
Jest odporny na mikropęknięcia - zawiera specjalne mikrowłókna, wzmacniające jego strukturę. Dodatkowe polepszenie parametrów wytrzymałościowych tynku w trakcie jego użytkowania - uzyskiwane jest dzięki pozytywnemu wpływowi naturalnego procesu karbonatyzacji tynków mineralnych, który powoduje zmniejszenie ich nasiąkliwości, utwardzenie struktury i zwiększenie odporności na agresję chemiczną.  Posiada wysoką wytrzymałość i twardość – dzięki wzmocnionej polimerami mieszance spoiw – białej, szlachetnej i wysoko-gatunkowej odmianie cementu oraz wapna, a także dzięki specjalnie dobranemu kruszywu kwarcowemu. Chroniony systemem MYKO BARIERA – zapewnia tynkowi przez długi czas skuteczną ochronę przed korozją biologiczną, czyli rozwojem grzybów i glonów na powierzchni tynku. Nie przyciąga kurzu, brudu i pyłków unoszących się w powietrzu. Jest niepalny – wraz z wełną mineralną tworzy niepalny system izolacji cieplnej ścian. Umożliwia nakładanie maszynowe, za pomocą specjalnego agregatu tynkarskiego – zwiększona zostaje wydajność i szybkość nakładania, szczególnie na podłożach zakrzywionych i powierzchniach o nieregularnych kształtach. Metodą maszynową można nakładać jedynie tynk. Uwaga: tynk wykonany maszynowo tworzy fakturę „baranek”, inną niż przy nakładaniu ręcznym.

f. Farba silikonowa 

Właściwości: 

· niska nasiąkliwość

· paroprzepuszczalna (oddychająca)

· odporna na zabrudzenia

· trwała

· wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne

· formuła BioProtect – odporna na rozwój grzyby, alg i pleśni

· dostępna w pełnej palecie barw.

Skład:

Baza: modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami,

Temperatura stosowania:
od +5°C do +25°C

Gęstość:


ok. 1,45 kg/dm3

Odporność na deszcz:
po ok. 3 godz

Orientacyjne zużycie:
zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

O Opór dyfuzyjnydla pary wodnej wg PN-EN 1062-1:
Sd ≤ 0,10 m 

Odporność powłoki na szorowanie wg PN-C-81913: ≥ 5000 cykli 

Przepuszczalność wody wg  PN-EN 1062-1: W2

Połysk wg  PN-EN 1062-1: G3

Wielkość ziarna wg  PN-EN 1062-1: S1

Ocena stopnia specherzenia wg PN-EN 1062-1: brak pęcherzy

Ocena stopnia spękania wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak pęknięć

O Reakcja na ogień: B – s1, d0 w systemach:

cena stopnia złuszczenia wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brak złuszczeń

2.2.14. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę.
Wyroby do robót pokrywczych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

· Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

· Są właściwie oznakowane i opakowane,

· Spełniają właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać miedzy innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),

· Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2.15. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

· środkami transportu do przewozu materiałów,

· piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,

· rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,

· żurawiem do transportu pionowego materiałów,

· sprzętem pomocniczym.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem lub uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory, bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drewniane, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

Papa 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

· nazwę i adres producenta,

· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

· datę produkcji i nr partii,

· wymiary,

· numer aprobaty technicznej,

· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

· znak budowlany.

Konstrukcje drewniane 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem

czynników atmosferycznych.

Płyty dachowe z blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie, na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2.   Montaż elementów drewnianych pod pokrycie dachowe 

Elementy drewniane należy montować po uprzednim zaimpregnowaniu ich trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Belki montować w rozstawie co 60cm  przy użyciu kątowników ciesielskich za pomocą wkrętów samowiercących. 

5.3.   Zabezpieczenie profili stalowych 

Profile stalowe należy oczyścić mechanicznie a następnie zabezpieczyć  przez dwukrotnie naniesienie równomiernej warstwy farby antykorozyjnej  przy użyciu pędzla. Drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie wcześniej niż po upływie 6 godzin. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej powinna być nie mniejsza niż 200 µm. 

.

5.4.  Montaż płyt OSB

Montaż płyt OSB (deskowanie połaci dachowych, wyprofilowanie koryta zlewowego). Przed montażem płyt OSB należy sprawdzić, czy łaty są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne łaty wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem blachy, papy termozgrzewalnej. Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do łat. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. 
Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości, co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

5.5.   Pokrycie z papy termozgrzewalnej
Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia z papy lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót. Trzeba również podjąć decyzję o konieczności wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych dachów).Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich wykonuje się pomiary połaci dachowej, sprawdza osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określa ilość przerw dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia należy precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania. Z papy podkładowej wykonuje się wstępne obróbki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewnione było skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. Na powierzchni koryta ułożyć 3 warstwy papy.
5.6 Ułożenie gontu bitumicznego na skośnym fragmencie dachu przy wieżowcach
Warunki ogólne

· Nie należy używać gontów z różnymi datami/kodami produkcji na tej samej połaci dachu.

· Różnice odcieniowe występujące na gontach są naturalną cechą właściwą dla tego pokrycia i nie są wadą. W celu ich zminimalizowania, gonty w czasie układania powinny być pobierane na przemian z różnych paczek i układane tak aby wypadkowa układanych gontów pokrywała się z przekątną połaci.

· Nie wciągać paczek z gontami na dach gdyż mogą ulec uszkodzeniu.

· Nie odrywać taśmy znajdującej się na spodniej stronie gontów. Służy ona jako przekładka zapobiegająca sklejaniu się gontów w paczce. Tylko folię znajdującą się na spodniej stronie gontów samoprzylepnych należy oderwać w czasie ich układania.

· Pas wulkanizujący naniesiony fabrycznie jest skuteczny po ogrzaniu przez promienie słoneczne. Dodatkowe uszczelnienie ręczne jest konieczne, gdy gonty są układane w okresie chłodów lub na dachach o dużym spadku. Stosowany produkt musi być dopuszczony do użycia przez IKO.

· Przed otworzeniem paczki należy ją delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielenia gontów.

· Gdy jest gorąco należy unikać chodzenia po ułożonych gontach aby ich nie uszkodzić.

Wyliczenie powierzchni krycia

1. Połać dachu

O wielkości zakładu gontów decyduje nachylenie połaci dachu. 

2. Kalenice

Na pas startowy i do obróbki kalenic należy zamówić ok.10 -15% więcej materiału (w zależności od długości kalenic i pasa startowego). Stosując gonty o kształcie karpiówki lub gonty laminowane należy zamówić dodatkowo gont prostokątny w odpowiednim kolorze na pas startowy i do wykończenia kalenic.

Przygotowanie dachu

Poszycie dachu musi być gładkie, suche i odpowiednio zamocowane. Powinno być wykonane z dobrej jakości sklejki, płyt OSB (do stosowania zewnętrznego) lub desek. Deski nie powinny być szersze jak 15 cm. Wszystkie rodzaje materiału powinny mieć odpowiednią wilgotność, być układane na mijankę i być odpowiednio zamocowane i podparte. Złe wykonanie poszycia może doprowadzić do jego ruchów, klawiszowania i w 

Wentylacja - Konieczne jest wyprowadzanie z wnętrza dachu zgromadzonej tam pary wodnej i gorącego powietrza. Aby to osiągnąć powietrze musi swobodnie przepływać między ociepleniem i poszyciem dachu, od nawiewu przy okapie do ujścia w kalenicy. Dla dachów o nachyleniu 15°-25° minimalna powierzchnia otworów wentylujących jest 33 cm2, a dla dachów o nachyleniu 26°-85° 16 cm2 na każdy 1 m2 ocieplonej powierzchni (P), równo podzielona między obszar przy okapie i przy kalenicy.

      Podkład

Papę podkładową należy rozłożyć równolegle do okapów płasko, aby nie było żadnych nierówności widocznych po przybiciu gontów. 

Dachy o nachyleniu 15° - 20° 

Zaleca się użycie podkładu tak, aby zapewnić podwójne pokrycie całej powierzchni dachu. Najpierw należy ułożyć pas startowy szerokości 50 cm (przeciąć podkład wzdłuż na pół). Następne wstęgi podkładu należy układać z 50 cm zakładem poziomym i 30 cm zakładem końcowym..

Dachy o nachyleniu 21°- 85° 
Cała powierzchnia dachu powinna być pokryta podkładem równolegle do okapu, z 5 cm zakładem poziomym i 10 cm zakładem końcowym. Podkład należy przybić jak najmniejszą liczbą gwoździ.

Dachy o nachyleniu 85° - 90°
Nie jest wymagany podkład. Można stosować tylko gonty samoprzylepne.

1.    KOSZE

Można wykonać kosz otwarty, zaplatany lub przycięty. Przygotowanie do wykonania kosza zależy od wybranego przez nas typu.

· 
Przygotowanie do wykonania kosza otwartego
Pokryć kosz wzdłuż warstwą podkładu o szerokości 1m. Zakład musi mieć szerokość 30 cm i być podklejony (2). Zakłady końcowe papy z połaci dachu muszą być wpuszczone na papę w koszu na odległość 15 cm. Kosz należy wykończyć układając w nim wstęgę papy lub wykonując obróbkę blacharską. Papę należy przybić gwoździami w odstępach co 40 cm oraz 2,5 cm od jej krawędzi. Jeśli trzeba wykonać zakład powinien on mieć szerokość 30 cm i być podklejony lub zgrzany. Wykonując kosz z blachy należy ją przybić co 25 cm, a zakłady, jeśli są, powinny mieć szerokość 30 cm i również być podklejone.

·    Przygotowanie do kosza zaplatanego lub przyciętego.

Pokryć kosz wzdłuż jedną warstwą papy samoprzylepnej z 30 cm zakładami jeśli potrzeba. Zakłady powinny mieć szerokość 30 cm i być podklejone.W krajach gdzie średnia temperatura stycznia wynosi - 1°C lub mniej okapy powinny być chronione przed tworzeniem się nawisów śnieżnych, pod którymi woda może podciekać pod gontami w górę. W takich przypadkach należy zastosować papę samoprzylepną przyklejając ją od okapu tak, aby jej brzeg kończył się 60 cm za wewnętrzną płaszczyzną ściany. Zakłady poziome powinny mieć 8 cm, a końcowe (pionowe) 15 cm. Można też użyć innego podkładu podwójnie do ochrony okapu. Przyciąć i przykleić pas startowy o szerokości 50 cm, a następne warstwy układać i podklejać z 50 cm zakładami poziomymi i 30 cm zakładami końcowymi (pionowymi), aż do odległości 60 cm poza wewnętrzną płaszczyznę ściany zewnętrznej.

5.7 Pokrycie dachowe zabudowa trójkątów– blacha trapezowa 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

· pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

· równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

· równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej .

· podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 

· w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Krycie płytami z blach trapezowych może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze płyt trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne płyt trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podłużnych płyt trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych płyt powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. W przypadku konieczności dylatowania płyt trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania płyt trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej

bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z

zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.

5.8. Odwodnienia, obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej, powlekanej 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej gr. 0,6-0,7 mm 150, 120 i 100 mm i rury spustowe o śred. 150, 120, 100 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Rury, spustowe powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane            w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d)  leje spustowe – zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi,

Rynny powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany                w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości., 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rynny o przekroju półkolistym usztywnione są na krawędziach rąbkami lub zwojami.najczęsciej rynna leży na specjalnych hakach z płaskownika stalowego umocowanęgo wkretami do okapu. Haki winny być rozstawione w odległości 50-70cm co zapewnia własciwy spadek rynny.Blacha okapowa powinna być wysunieta nad rynnę ok. 4cm, aby uniemożliwić przeciekanie wody opadowej pomiedzy rynną a okapemna ścian.

Rury spustowe powinny być:
 wykonana z odcinków wsuwanych jeden w drugi, łaczona za pomocą lutowania i mocowanych do sciany obejmamiz hakami. W miejscu przejscia przez gzyms stosowac należy dwa spusty, z których pierwszy wchodzi w drugi, a ten z klei przylutowany jest do blachy kryjącej gzyms, przechodzi przez całą grubości włożony jest do rury spustowej. Przy odłaczeniu rury spustowej do kanalizacji doly jej odcinek o dlugości ok. 150cm jest wykonany z żeliwnej rury kanalizacyjnej , zaopatrzony w kratkę filtrującą i drzwiczki rewizyjne.

Prawidłowe połaczenie rynny z rurą spustową ma zapewnić szczelność i odprowadzeie wód opadowych

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych należy sprawdzić drożność przykanalików deszczowych, w przypadku braku drożności należy je oczyścić. Jeżeli przykanalik okaże się niedrożny z powodu wad konstrukcyjnych, zużycia materiału, zapadlin będzie podlegał odrębnej wycenie w uzgodnieniu z inwestorem

Obróbki blacharskie

Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową, powlekaną są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków należy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne. 

Formowanie i techniki łączenia

Powszechną metodą łączenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowanie pojedynczych lub podwójnych zakładek (tzw. rąbków) lub ich lutowanie. 

Przeliczenie nachyleń ze stopni na procenty: 
	nachylenie dachu w stopniach
	nachylenie dachu w procentach

	3
	5

	7
	12

	10
	17

	15
	27

	20
	36

	25
	47

	30
	58


Poniższy rysunek pokazuje konkretne rozwiązania. 
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SYSTEMY POŁĄCZEŃ WZDŁUŻNYCH 

Połączenia wzdłużne w systemach rąbkowych. System podwójnego rąbka oraz rąbka kątowego jest najczęściej stosowanym połączeniem przy wykonywaniu pokryć dachowych. Systemy te dają się bez problemu i wszechstronnie zastosować niezależnie od kształtu architektonicznego. Poprzez zastosowanie maszyn profilujących i zaginających wykonanie i zamknięcie pokrycia nie zajmuje wiele czasu i jest w pełni racjonalne. Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiąga się równomierną technicznie i optycznie jakość wykonania połączeń wzdłużnych, niemożliwą wcześniej do osiągnięcia przy zastosowaniu metod ręcznych. 
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Rys. Rozwiązania rąbków stojących 

Kolejność procesu wykonywania rąbka z wstępnie profilowanych szarów z zastosowaniem haftki przesuwnej: 
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A- wstępnie wyprofilowany szar (panel) 

B- umieszczenie haftki 

C- przykrycie następnym szarem 

D- maszynowe zamknięcie do rąbka kątowego 

E- zamknięcie do rąbka stojącego podwójnego 

Aby osiągnąć wysoką jakość wykonania tego połączenia, stosuje się specjalne maszyny profilujące i zaginające (do kształtowania profili i zaginania rąbków). Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiąga się równomierną technicznie i optycznie jakość wykonania połączeń wzdłużnych, niemożliwą wcześniej do osiągnięcia przy zastosowaniu metod ręcznych. 
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Rozmieszczenie połączeń stałych zależnie od nachylenia dachu 


Haftki przesuwne trzeba zastosować, jeśli płaty są dłuższe niż 3 m ze względu na rozszerzalność termiczną blachy. Dla blach cynkowo-tytanowych współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 0,22 mm/mK. Oznacza to, że blacha będzie się rozszerzać lub kurczyć pod wpływem zmian temperatury. Haftki przesuwne mają za zadanie przejąć (skompensować) ruchy cieplne blachy. 
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Różne rodzaje haftek - wygląd i wymiary 



5.9. Montaz wpustu

Maksymalna długość jednego obwodu zasilającego nie może przekraczać 105m przy zastosowaniu zabezpieczenia 16A. Zaleca się stosowanie na obwodzie zasilającym wyłączników instalacyjnych charakterystyce C oraz wyłącznika różnicowoprądowego o czułości 30mA przy czasie zadziałania 100ms. 

5.10. Naprawa konstrukcji betonowych
1. Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy.
2. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem.
3. Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjna – warstwę kontaktową. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć najpóźniej 3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. (podczas aplikacji stal może być wilgotna).

4. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę.
5. Kolejne zaprawy systemu nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W zależności od głębokości ubytku w balkonie do jego uzupełnienia należy zastosować zaprawę grubo lub średnioziarnistą. W celu uzyskania gładkiej powierzchni np. pod farbę można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką.
5.11. Wykonanie docieplenia  dachu

Przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem docieplenia należy:

· przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie

· zagospodarowanie placu budowy,

· wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i  

ubytki,

· wykonać cały zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

· wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,

· wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

a) Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robot należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego  czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i  zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).  Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

b) Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych:

· oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

· usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),

· usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

· w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

· wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

· wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

c) Wykonanie docieplenia

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).

d) Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

e) Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i

zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

f) Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątownikowa, taśm i pasków siatki zbrojącej.

g) Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

h) Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

i) Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” 

6.1.1.  Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2 niniejszej ST.

6.1.2.  Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót.

Zakres i warunki wykonywania badań.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

c) prawidłowości przygotowania podkładu,

d) prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i czasie ich wykonywania.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wypustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.   Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru są:

,- 1 m2 wykonanej powierzchni.

8.   ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

· dostawę materiałów,

· montaż elementów konstrukcyjnych,

· impregnacje,

· wykonanie podbitek okapów,

· wykonanie pokrycia, odwodnienia, 

· naprawa konstrukcji żelbetowych,

· docieplenie powierzchni stropu,

· badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

· PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

· PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

· PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

· PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

· PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001.

· PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

· PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

· PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

· PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

· PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

· PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

· PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

· PN-D-01012 Tarcica. Wady.

· PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.

· PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia symbole.

· PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia

· ataku biologicznego. Postanowienia ogólne.

· PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia

· ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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