SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE
CPV 45331100-7

Adres inwestycji: Swinoujécie, ul. Norweska 2/3

Inwestor: Gmina Miasto Swinoujécie
Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Swinoujsciu,
ul. Monte Cassino 8
72-600 Swinoujscie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC])I TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowag wraz z SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

W dokumentacji projektowej stadium Projektu Budowlanego rozwigzano wszystkie gtéwne
zagadnienia pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja, ktéra zostata
zatwierdzona i uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia Zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub

wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog dojazdowych
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwosScig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania. Zgodnie z ustawg o
odpadach oraz w/w Rozporzgdzeniami Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone
W czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji. Wszelkie
koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatéw wytgcznie zastosowanych w
dokumentacji projektowej, spetniajgcych okreslone prawem standardy. Zastosowanie zestawow
rusztowan , przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrédki, znaki) réwniez okreslone
prawem standardy.

2.2. Wymagania

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach szczegdétowych oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowalub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie



gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbedne
do wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawianie i rozbiérke i nie podlega to
odrebnej zaptacie. Sprzet do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Dobor srodkdw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe
obcigzenia, wymiary fadunkéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w przepisach szczegétowych. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz o0sob
odpowiedzialnych za

jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy itp.,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek,
sprawdzanie urzgdzen itp.) podczas wykonywania poszczegdinych elementédw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy



[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedga dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw roboét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robét

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

uwagidi polecenia Inspektora nadzoru daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatéw

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢



udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreSlania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
3) odbiorowi czeSciowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

6) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbiory tych rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
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odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowag i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesSciowych,

5. ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci,

8. rysunki na wykonanie robdét towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pouptywie  okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
i jest dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac zakres robét wymieniony
w protokole typowania robot

9.2.Cena wykonania robét obejmuje:
Dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,

Wykonanie robét zasadniczych, wykohczeniowych, montazu osprzetu, montazu i rozruchu
urzadzen,

Wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wyku¢ bruzd i wnek oraz wykonanie napraw i
wyprawek tynkarskich,

Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,

Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Wykonanie badan i préb pomontazowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

0- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. Zm.)

0- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177)
0- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

0- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz.1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,
poz. 1321 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska

(Dz.U.Nr62,p0z.627 z pézn.zm.).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu iformy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209,p0z.1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
0g0Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, p0z.2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom LILII1,IV,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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