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UMOWA NR  WIM/............../2018 
z dnia dd.mm.rrrr 

 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą  Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, a: 
..................................................................................................................................................... 
 
NIP: ……………..………..; REGON ………………….……… 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.7.2018 na podstawie ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. 
zm.). 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Roboty budowlane 
obejmujące budowę toalety publicznej przy wejściu na plażę w Świnoujściu przy końcu ul. 
Uzdrowiskowej, przebudowę i budowę wejścia na plażę przy końcu ul. Uzdrowiskowej oraz 
przebudowę części końcowej ul. Uzdrowiskowej”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

3. Zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia publicznego stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wykaz wycenionych elementów (zał. nr 2 do umowy) 
oraz dokumentacja projektowa. 

4. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień i odbiorów, które są niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 
ust. 1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej 
umowy.  

§ 2 
TERMINY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia:   w dniu przekazania placu budowy, 
b) termin zakończenia robót w zakresie określonym w punkcie 3.1.3 siwz obejmującym 

przebudowę części końcowej ul. Uzdrowiskowej działki nr 117/1, 114/10 obręb 0002 
Świnoujście; „pętla” tzw. „patelnia” 
     dwa miesiące od daty przekazania 

i. placu budowy, 
c) termin zakończenia całości robót określonych w punktach 3.1.1. i 3.1.2. siwz: 

siedem miesięcy od daty przekazania placu budowy* 
• z zastrzeżeniem pkt 13.4.2) siwz. 
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§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z 
umową ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT …. % 
tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a 
szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz 
SIWZ. 

3. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 
niniejszej umowy. 

4. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę (nie częściej niż raz 
w miesiącu) za wykonane i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu roboty oraz 
płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 
przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół 
zaawansowania wykonanych robót, podpisany przez kierownika budowy oraz 
Inżyniera Kontraktu ustanowionego przez Zamawiającego. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót 
dla całego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upoważnione przez 
Strony, określone w § 5 niniejszej umowy.  

8. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty doręczenia  
Zamawiającemu faktury częściowej  lub końcowej. 

9. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 
1/5, 72 – 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości 

lub części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
nie przysługują roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  wraz z fakturą oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których 
termin upłynął. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.7.2018 
Projekt umowy 

str. 3 
 

 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikających z umów 
o podwykonawstwo. 

13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

14. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 
się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 

17. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

§ 4  
ODBIÓR ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są  roboty stanowiące przedmiot umowy. Zamawiający 
dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów i robót. 

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
Inżynierowi kontraktu do odbioru przed przystąpieniem do kolejnych faz robót. 
Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru tych robót w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia w formie udokumentowanej pisemnie bądź za pomocą 
komunikacji elektronicznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonywania robót. 

4. Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu 
widzenia minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy 
zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości  obiektów. 
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5. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni 
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 
nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
- dziennika budowy – 1 egz. – oryginał,  
- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 2 egz., 
- protokołów odbiorów – po 2 egz., 
- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 2 egz., 
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy jeżeli takie wystąpiły – po 2 egz., 
- protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą 

umową i przepisami 
7. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 
sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie  i przekazanie  kompletnej dokumentacji 
powykonawczej i instrukcji użytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym 
wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym 
dokonuje Inżynier Kontraktu. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego dodatkowo odrębnym pismem, w którym 
wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

8. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście 
Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

9. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 
końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

10. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający. Informację o: 
- przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 
- składzie komisji odbiorowej, 
- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 
Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

11. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
- przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): Wykonawcy i 

Podwykonawców, Zamawiającego, Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed 
terminem odbioru), 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
- kierownik budowy i kierownicy robót, 
- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

12. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany 
przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
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- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 
- Inżynier Kontraktu 
- uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 

13. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

14. Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz Inżynier Kontraktu 
oraz Zamawiający. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury częściowej. 

15. Zamawiający wyznacza termin przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na 
protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku 
komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji 
a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

§ 5 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 
określonych w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

........................................................................................................................................... 

5. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 
................................................. z dnia ............................... nadane przez 
.................................................................................................................................., jest: 
........................................................................................................................................... 

6. Użytkownikiem obiektu wejścia na plażę i sanitariatu publicznego będzie: Ośrodek 
sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście; 
reprezentowane przez Dyrektora Ośrodka. 

7. Użytkownikiem przebudowanej części ul. Uzdrowiskowej będzie Zarządca drogi. 
8. Zmiana osób określonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia.  
9. Nie wniesienie zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji 

określonej w ust. 7 strony umowy uznają za akceptację zmiany. 

§ 6 
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego - stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
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budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, 
lecz wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację umowy 
o podwykonawstwo. 

3.   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b 
ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 
dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 
wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami 
musi zawierać w szczególności: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe), 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień 
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą 

e) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru 
robót, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 
usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres 
zlecony Podwykonawcy), 

g) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w 
niniejszej umowie w §13, 

h) obowiązek o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy . 
8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
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o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

b) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego 
Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

c) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego , 

d) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia  przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
tą umową. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 
dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł. 

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których 
mowa w ust. 8. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

13. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w 
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 
niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, 
na których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym 
powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie 
procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą 
wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
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dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego w 
Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

§ 7 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzętu lub 
osoby wykonujące prace fizyczne), jeżeli wykonywanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w szczególności na podstawie umowy 
o pracę muszą zostać zatrudnione osoby wykonujące: 

a) wykonanie robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji ścian i stropów, izolacji 
termicznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, robót drogowych w zakresie 
podbudów i nawierzchni, 

b) wykonywanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku, 
c) prace porządkowe dotyczące terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach. 

Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, 
że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie 
nie wymaga aneksu do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności; w szczególności  uprawniony jest do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

§ 8 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej, 
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy, 
c) przekazanie Wykonawcy  w dniu podpisania umowy, uprawomocnionego 

zgłoszenia robót budowlanych, lub decyzji o pozwoleniu na budowę; 
d) przekazaniu Wykonawcy dziennika budowy,  nie później niż w dniu przekazania 

placu budowy, 
e) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w stosunku 

do dokumentacji projektowej) w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, 
f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 

realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 
- w sprawach pozostałych – do 7 dni, 

                                                           
11 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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g) powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 
kalendarzowych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia 
realizacji robót (potwierdzonego przez upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, dokumentacją projektową wraz z załącznikami,  obowiązującymi 
przepisami, zaleceniami producentów ( w tym  DTR), aktualnymi Polskimi 
Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) wyznaczenie kierownika budowy i kierowników robót w dniu podpisania umowy; 
niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie oraz 
przekazanie nie później niż w dniu przekazania placu budowy - oświadczenia 
kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych 
i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu 
w terminie w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy – do akceptacji – 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zapewniającego realizację 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo – 
finansowy robót powinien uwzględniać: tygodniową skalę czasu, terminy 
graniczne określone w umowie; powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji 
harmonogramu, gdy będą one konieczne, 

d) zapewnienie zaplecza w tym pomieszczenia biurowego na terenie budowy (lub w 
jego okolicy) do prowadzenia narad na ok. 10 osób oraz zapewnienie zaplecza 
budowy ( tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i zabezpieczenie niezbędnych 
mediów wraz z ponoszeniem kosztów tych mediów) oraz późniejszej jego 
likwidacji, 

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania zapytania na piśmie, 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni, 
f) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane 
przez przedstawicieli stron na budowie, 

g) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 
przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 
papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 
i kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji 
geodezyjnej aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie 
robót a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, 
wznowienie punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac 
budowlanych; 
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h) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji 
ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz 
i etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji 
ruchu; 

i) realizację robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 
do projektu budowlanego, 

j) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 
k) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
l) uporządkowania terenu oraz naprawienia na własny koszt powierzchni 

sąsiadujących uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 
m) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte 
do wykonania umowy w terminie co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem, 

n) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 
powykonawczej w ilości 2 kpl, nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia 
robót, 

o) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 
użytkownika: 

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin), 
- pozostałych – w terminie 7 dni, 

p) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 
q) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu 
budowy do czasu odbioru końcowego przez Zamawiającego  

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, nie 
nadające się do ponownego wbudowania, np. z robót ziemnych , będą stanowiły 
własność Wykonawcy.  

6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach.  

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. 
w kwocie…………………..…. zł (słownie 
……………………………………………..... złotych). Zabezpieczenie zostało 
wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: 
- ……………………… 

2. Strony ustalają: 
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
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2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł, przeznaczona jest 
na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi . 
3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż: 
a) z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót,  
b) z tytułu rękojmi15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3, Wykonawca przed 
dokonaniem z Zamawiającym zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia 
okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w 
zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 
niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
takie przedłużeniem z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o 
której mowa powyżej w ust. 6, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 10 
KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki w terminie realizacji umowy bądź jej części, 
b) 0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi; 

c) 10% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

d) 1000,00 zł  - za  każdy nieprzedłożony  Zamawiającemu do zaakceptowania 
projekt umowy  o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których 
przedmiotem są roboty budowlane; 

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokości 2000,00 zł 
za każde zdarzenie; 

f) 1000,00 zł za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym § 6 
ust. 4  i 10, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany;  

g) 500 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie  wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 
h) 1000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom; 

i) 2000,00 zł  za każdy  przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty; 

j) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 
aktualizacji - w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki; 

k) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej 
określonej w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 

l) za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 16 
niniejszej umowy 50,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę,  osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 
czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie 
Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę 
lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

c) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 
wobec Wykonawcy, 

d) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 

e) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) 
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu 
Podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 12 lit. c) niniejszej umowy. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającej 7 dni Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z 
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego 
upływu tego terminu lub gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 
dni, Zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać kary umownej. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
uzyskania przez niego informacji o zaistnieniu wskazanych w ust. 2 okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę 
albo z dniem wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny 
na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca 
winny odstąpienia od Umowy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 
OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba 
że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 

lub odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji 
robót w toku na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada za 
odstąpienie od umowy, 

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie 
na placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 
i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, usunie z placu 
budowy urządzenia zaplecza budowy.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia, 
b) przejęcia terenu budowy od Wykonawcy pod swój dozór. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
postanowienia umowy o odbiorze robót. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 
i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne 
w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne rodzaje i ilości 
materiałów, urządzeń i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich 
transportu na plac budowy. 

6. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 
urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo 
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do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji 
bez udziału Wykonawcy. 

§ 13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy na okres 5 lat zgodnie z art. 568 § 1Kodeksu cywilnego. 
2. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości. Gwarancja udzielana 

jest na okres …….. miesięcy (słownie:  ……. miesięcy). 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 
4. W dacie bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub w dacie 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi dokumenty 
gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę 
gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 3 do umowy. 

5. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót bez wad i usterek. 

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady 
lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

§ 14 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie 
okoliczności oraz określa warunki zmian poniżej: 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 
objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 
wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano. 

4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną 
potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 
1 umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 
umowy. 

5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 
1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne 

podmioty lub 
2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie 

od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 umowy,  

odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 
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1) i 2). 
6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu 

umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które 
nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 
staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami 
technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę 
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym 
zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac 
wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac 
będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy poprzez 
wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny 
dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od 
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się 
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub 
interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych 

robót dla Zamawiającego, 
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu 
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub 
zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek 
wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego 
dla wykonania przedmiotu umowy,  
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas 
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach 
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką 
zmianą. 

8. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie 
zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia 
przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności 
takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, 
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) 
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 
toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę 
takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) 
ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.7.2018 
Projekt umowy 

str. 17 
 

 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła 
zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko 
w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać 
przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej 
wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 2 umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na 
przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków 
archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie 
mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 
staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy 
w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł 
wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 

10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, 
w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w 
§ 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi 
opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy poprzez przedłużenie o okres 
takiego opóźnienia. 

11. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 
będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z 
wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej 
staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 
umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub 
wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w 
§ 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas 
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie 
dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych 
robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu 
rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego 
elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których 
zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 
nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 
następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte 
w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, 
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 
wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

13. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element 
zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być 
wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego 
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przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, 
materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, 
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 
wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona 
do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 
części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, 
o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów 
i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 
o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 Umowy, poprzez 
wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, określonego w § 2 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 
skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

16. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie 
oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

17. W przypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: 
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 
2) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 umowy, 
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych 
umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych 

danych identyfikacyjnych, 
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót/, 
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających 

z umowy, 
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 
20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego 

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

21.  W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 i 20 
niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać 
wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 
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22. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia 
Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji 
Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez 
Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania 
robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 
Wykonawcę. 

23. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.  

24. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 
wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 
do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.  

25. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody. 

§ 15 
UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy 
osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
………….. PLN (wartość brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowiązuje się, iż 
zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień 
ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w 
szczególności postanowień dotyczących franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej 
oraz udziału własnego ubezpieczonego. Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni od 
zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej 
umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
jego podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu 
wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w 
szczególności: 
a) roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy, 
b) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 
c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 
d) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące 

zaplecze budowy. 
4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w 
ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku 
pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, 
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na 
ubezpieczone mienie. 

5.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać dla robót objętych przedmiotem niniejszej 
umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania 
– wartości określonej w §3 ust. 1 umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez 
Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 
robót, Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później 
niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - 
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) 
dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 
następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty 
lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w 
jego imieniu i na jego koszt umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym 
paragrafie umowy. 

§ 16 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy 
tych zamówień będzie dotyczył robót budowlanych, które rzeczowo są przedmiotem 
zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. 
Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki 
umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu 
realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 
właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, 
którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 
określonym niniejszą umową. 
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7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 
on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana 
przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za 
doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) załączniki do umowy: 

a) załącznik nr 1 – zakres rzeczowy, 
b) załącznik nr 2 – wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych, 
c) załącznik nr 3 – karta gwarancyjna, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr wraz z załącznikami, 
Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt 2, 3 i 4 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

9. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
……………………………        …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie:  
 
         ..................................................... 
Sporządził .............................  Biuro prawne: .............................  Dysponent środków finansowych 


	ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:

