Zalacznik nr 2 do SIWZ.WIM.271.1.7.2018

Projekt umowy
Zalacznik nr 3 do zmiany nr 2 do siwz
UMOWA NR WIMI.............. /2018
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. euteeee ee et e et e ettt et e et et et e ae te e e e e e et ae e e e
zwang dalej Zamawiajacym, a:

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.7.2018 na podstawie ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z p6zn.
zm.).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

1) Czegs¢ 1. ,,Roboty budowlane obejmujgce budowe toalety publicznej przy wejsciu na
plaze w Swinoujsciu przy koricu ul. Uzdrowiskowej”, *

2) Czese 1I: ,,Przebudowe i budowe wejscia na plaze przy koncu ul. Uzdrowiskowej”, *

3) Cz¢$¢ I: ,,Przebudowe czesci koncowej ul. Uzdrowiskowej’’.*1

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3. Zakres przedmiotu umowy okresla opis przedmiotu zamowienia publicznego stanowiacy
zalagcznik nr 1 do niniejszej umowy, wykaz wycenionych elementoéw (zat. nr 2 do umowy)
oraz dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca wilasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i odbiorow, ktore sg niezb¢dne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot dla poszczegdlnych cze¢sci
stanowigcych przedmiot umowy:

1) Czes¢ 1 ,,Roboty budowlane obejmujgce budowe toalety publicznej przy wejsciu na
plaze w Swinoujsciu przy koncu ul. Uzdrowiskowej” .

a) termin rozpoczecia: w dniu przekazania placu budowy,

! *Wopisana zostanie cze$¢ zamdwienia, dla ktdrej zostata wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcy, z
ktérym zawierana jest umowa.
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b) termin zakonczenia: siedem miesiecy od daty przekazania placu budowy*
*z zastrzezeniem pkt 13.4.2) siwz.

2) Czes¢ 11 ,,Przebudowa i budowe wejscia na plaze przy koricu ul. Uzdrowiskowej”

a) termin rozpoczecia: w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia: siedem miesiecy od daty przekazania placu budowy*
*z zastrzezeniem pkt 13.4.2) siwz.
3) Czesé 111 ,,Przebudowe czesci konicowej ul. Uzdrowiskowej”
a) termin rozpoczecia: w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia: dwa miesigce od daty przekazania placu budowy.
83

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robdt zgodnie z

umowa ustala si¢ na kwote netto ..........cccceeiiiiiiiiieniinan. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszong o nalezny podatek VAT .... %
L1 zt, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7zt (stownie zlotych: ......ovieviiceccncscccensnennnes)  NA

podstawie oferty Wykonawcy za dang cz¢$¢ badz czes$ci zamowienia.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamOwienia, a
szczegOlnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz
SIWZ.

Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur cz¢$ciowych, wystawianych przez Wykonawce (nie czgséciej niz raz
w miesigcu) za wykonane i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu roboty oraz
ptatnos¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czg¢s$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawag do wystawienia faktury czeSciowej jest przejsciowy protokol
zaawansowania wykonanych robot, podpisany przez kierownika budowy oraz
Inzyniera Kontraktu ustanowionego przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robot
dla catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez
Strony, okreslone w § 5 niniejszej umowy.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w ciggu 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury czgsciowej lub koncowe;.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, platnos$¢ faktury w catosci
lub czgsci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek
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18.

ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguja roszczenia o odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich  nalezno$ci lub  dowody dotyczace zaplaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci, ktorych
termin  uptyngl. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych PodwykonawcOw, wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sig
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce¢ o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej] Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokos$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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§4
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru s3 roboty stanowigce przedmiot umowy. Zamawiajacy

dopuszcza dokonywanie odbioréw cz¢sciowych wykonanych elementow i robot.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢

Inzynierowi kontraktu do odbioru przed przystapieniem do kolejnych faz robot.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przystapienia do odbioru tych robot w terminie 2 dni

roboczych od dnia zgloszenia w formie udokumentowanej pisemnie badz za pomoca

komunikacji elektroniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie

wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu

widzenia minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy

zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci obiektow.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni

roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi

nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow, dokumentow pozwalajagcych na oceng

prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. — oryginat,

- zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,

- protokotéw odbioréw — po 2 egz.,

- niezbe¢dnych $wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz.,

- protokoty préb, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujaca
umowa i przepisami

Gotowos$¢ do odbioru koncowego, 0znaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych praéb,

sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji

powykonawczej i instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym

wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym

dokonuje Inzynier Kontraktu. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym

wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania

przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujicie

Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowej,
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- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa): Wykonawcy i
Podwykonawcdw, Zamawiajacego, Uzytkownika (0 ile zostanie ustalony przed
terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzOr inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udziat nakazujg odregbne przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- Inzynier Kontraktu

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnig, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru

Z powodu niezakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych

prob, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.

Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inzynier Kontraktu

oraz Zamawiajacy. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury czesciowe;.

Zamawiajacy Wyznacza termin przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na

protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku

komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji

a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

§5
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
Z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez
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Uzytkownikiem obiektu wejscia na plaze 1 sanitariatu publicznego bedzie: Osrodek
sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Swinoujsciu, ul. Matejki 22, 72-600 Swinoujscie;
reprezentowane przez Dyrektora O$rodka.

Uzytkownikiem przebudowanej cz¢sci ul. Uzdrowiskowej bedzie Zarzadca drogi.
Zmiana osob okreslonych w ust. 4 1 5 wymaga pisemnego zawiadomienia.

Nie wniesienie zastrzezen na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okreslonej w ust. 7 strony umowy uznaja za akceptacj¢ zmiany.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, zawierajagc z nimi - za zgoda Zamawiajacego - stosowne
umowy W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie Stanowi zmiany umowy,

lecz wymaga zgody Zamawiajacego, ktora wyrazi poprzez akceptacj¢ umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang¢ projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem

umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania

projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen w przypadku okreSlonym w art. 143 b

ust. 3 ustawy Pzp uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen

do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami

musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca
wykonania robot objetych umowsa,

b) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

C) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,
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d) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg

e) termin wystawienia faktury - nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
robat,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

g) termin r¢kojmi nie moze uplywaé wczeSniej niz termin r¢kojmi wskazany w
niniejszej umowie w 813,

h) obowigzek o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego
Podwykonawce w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

C) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego ,

d) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych

ta umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu, kopie zawartych uméw

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawcq, ktorych przedmiotem 53 dostawy lub ustugi w terminie 7

dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ,

jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 tys. zi.

Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy

okreSlone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nic moze zawiera¢ zapiséw, o ktorych

mowa W ust. 8. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 6 zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w

ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic¢

Podwykonawcy wejScia na teren budowy irozpoczecia prac, za§ sprzeczne z
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14.

15.

16.

17.

b)
)

niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez podwykonawcow,
na ktorych wykoname nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym
powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacj¢ zapisow umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma
wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania kazdego w
Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

87

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnoS$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej Umowy (w tym operatorzy sprz¢tu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w szczegodlnosci na podstawie umowy
o0 prac¢ muszg zosta¢ zatrudnione osoby wykonujace:

wykonanie robdt ziemnych, fundamentéw, konstrukcji $cian 1 stropow, izolacji
termicznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, robét drogowych w zakresie
podbuddw i nawierzchni,
wykonywanie robdt wykonczeniowych wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku,
prace porzadkowe dotyczace terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach.
Obowigzek ten nie obejmuje os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
Ze s one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0séb wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.
W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prac¢ oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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1)

2)

3)

4)

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢é zanonimizowana w SpoSOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caty okres realizacji
zamowienia.

12

Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rOwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
)
d)
€)

f)

9)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy,

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy, uprawomocnionego

zgloszenia robot budowlanych, lub decyzji o pozwoleniu na budowe;

przekazaniu Wykonawcy dziennika budowy, nie p6zniej niz w dniu przekazania

placu budowy,

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w stosunku

do dokumentacji projektowej) w calym okresie realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajagcy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemnej:

- W sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

kalendarzowych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia

realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego).

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, dokumentacja projektowa wraz z zalacznikami, obowigzujacymi
przepisami, zaleceniami producentow ( w tym DTR), aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w dniu podpisania umowy;
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie nie pdzniej niz W dniu przekazania placu budowy - oswiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych
I zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy — do akceptacji —
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot  zapewniajacego  realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo -
finansowy robdt powinien uwzgledniaé: tygodniowg skale czasu, terminy
graniczne okreslone w umowie; powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza w tym pomieszczenia biurowego na terenie budowy (lub w
jego okolicy) do prowadzenia narad na ok. 10 os6b oraz zapewnienie zaplecza
budowy ( tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i zabezpieczenie niezb¢dnych
mediow wraz z ponoszeniem kosztéw tych medidw) oraz pozniejszej jego
likwidaciji,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
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f)

9)

h)

i)
)
k)
1)

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwigzane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych

przebiegow tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne

i kartograficzne i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji

geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze innych wyniktych w trakcie

robét a niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych,
wznowienie punktéw osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac
budowlanych;

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadcg Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji

ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz

i etapOw robot oraz prowadzenie robdt w sposob dostosowany do organizacii

ruchu;

realizacje robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zatgczonymi

do projektu budowlanego,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uporzadkowania terenu oraz naprawienia na wilasny koszt powierzchni

sasiadujacych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

m) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych

n)

0)

p)
Q)

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy w terminie co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem,
przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 kpl, nie pdzniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia
robot,
usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,
zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,
ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

4, Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu
budowy do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego
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5.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, np. z robot ziemnych , beda stanowity
wlasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 3 ust. 1 umowy, tj.

W KwoCie........ooeviii, 7t (stownie

........................................................ ztotych).  Zabezpieczenie  zostato

whniesione na rzecz Zamawiajacego w formie:

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
zamoOwienia przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zt, przeznaczona jest
na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi .

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

b) z tytutu rekojmil5 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2

ust. 1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub

poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajagcym zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w

zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 3

niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego

takie przedtuzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenic w

innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, 0

ktérej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.
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§10
KARY | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktorej mowa w 8§ 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki w terminie realizacji umowy badz jej czgsci,

b)  0,05% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 8§ 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rekojmi;

c)  10% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstgpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

d) 1000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu do zaakceptowania
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane;

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2000,00 zt
za kazde zdarzenie;

f) 1000,00 zt za kazde nieprzedlozenie Zamawiajacemu w terminie okreslonym § 6
ust. 4 110, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) 500 zt za kazdy dzien zwloki w =zaplacie  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

h)  1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajagce z braku
zaptaty =~ wynagrodzenia  naleznego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom;

i)  2000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty;

J)  za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien zwloki,

k) w przypadku opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej
okreslonej w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
op6znienia.

I)  za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w 8§ 16
niniejszej umowy 50,00 zt za kazdy dzien zwloki.

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, 0s6b na umowe o pracg w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosci polegajg na wykonywaniu pracy W rozumieniu art 22 8 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie
Zamawiajacego, dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong osobg
lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowoddw, o ktérych mowaw § 7 ust. 3i 4.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.
4, Wykonawca wyraza zgode¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia

Z przyshugujacego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty.
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§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
I pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b)  podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

c) w przypadku wszczegcia postepowania upadilosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

d) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,

e)  wystapila konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego)
dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 12 lit. c) niniejszej umowy.

3. W razie zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego
uptywu tego terminu lub gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14
dni, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ oraz zada¢ kary umowne;.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego informacji o zaistnieniu wskazanych w ust. 2 okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie.

5. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce
albo z dniem wskazanym w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca
winny odstgpienia od Umowy.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba
ze odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia W terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu
lub odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,
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b) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra odpowiada za
odstgpienie od umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
| robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy od Wykonawcy pod swoj dozér.

4. Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robét.
o. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w czesci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i ilosci
materialdw, urzadzen ikonstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na plac budowy.

6. W przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji rob6t, materiatlow 1 konstrukcji

bez udziatu Wykonawcy.
§13
GWARANCJA T REKOJMIA
1. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy na okres 5 lat zgodnie z art. 568 § 1Kodeksu cywilnego.
2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji jakosci. Gwarancja udzielana
jest na okres ........ miesiecy (stownie: ....... miesiecy).
3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytulu gwarancji.
4, W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie

protokolarnego potwierdzenia usunig¢cia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym catego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca wystawi dokumenty

gwarancyjne okre$lajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 3 do umowy.

S. Bieg r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot bez wad i usterek.

6. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez

Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie r¢kojmi za wady
lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad i usterek na koszt
I nicbezpieczenstwo Wykonawcy.
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§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie
okolicznosci oraz okre§la warunki zmian ponizej:

3. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, 0
kwot¢ rowng rdéznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow
stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujagcych niezbedng
potrzeb¢ zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia, okres§lonego w § 3 ust.
1 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2
umowy.

5. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne

podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylacznie
od Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt
1)i2).

6. W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu
umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zast¢pczych lub rownowaznych, ktore
nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ zakresu prac, przy czym wytacznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiang
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzgledniajacym
zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny
dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie¢
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
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10.

Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych
robdt dla Zamawiajacego,

4) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wplyw na poprawg parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub
zmian¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydhluzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka
zmiana.

W przypadku dzialania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie

zdarzenia zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia

przez Stron¢ lub Strony Umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, W szczeg6lnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wylacznie do

pracownikow Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego, 4)

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje

toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce

takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)

ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czescig

ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogla
zapobiec Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko

w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonaé

przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania silty wyzszej

wystapi opdznienie, dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego W § 2 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W  przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na

przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow

archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie
moglto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej
starannos$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Sposobu lub terminu wykonania umowy

w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt

wykona¢ prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych,

W szczeg6lnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen

lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany

szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w

8 3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdéd wystgpi

opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres
takiego opdznienia.
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11.

12.

13.

14.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z
wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ wtrakcie badania wymagan Zamawiajgcego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w
8 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie
dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych

robdt — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
warto$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robot z danego
clementu, to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktorych
zrezygnowano, 0 ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce¢ w oparciu o
nastepujace zatozenia: S$rednie stawki robocizny, materialow 1 sprzetu ujete
w wydawnictwie Sekocenbud za kwartal w ktérym Wykonawca ztozyl oferte,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robo6t zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element
zakresu rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy warto$ci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore maja byc
wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny,
materiatdw 1sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal,
aw przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
cze$ci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zamianie,
0 ktorg zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: srednie stawki robocizny, materialow
I sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu
0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 Umowy, poprzez
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu

Umowy, okreslonego w § 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie

oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Miasta Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 2 umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian 1 uzupelnien nieistotnych

umowy (nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczego6lnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

b) zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot/,

2) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy/robdt/ z obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot/ stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W  przypadku zmiany kierownika budowy/rob6t/ na wniosek Zamawiajacego

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robdt/ zgodnie z zadaniem

Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktérych mowa w ust. 19 i 20

niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robét/ musi spetniaé

wymagania okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.

W przypadku zmiany podwykonawcow: — w przypadku wprowadzenia

Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji

Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez

Podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z Podwykonawca wraz z czg$cig dokumentacji dot. wykonania

robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia, przy czym jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkOw udzialu w postepowaniu.

Wykonawca winien kazdorazowo wykaza¢é speilnianie warunkOw udziatu

W postepowaniul.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robOt) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czesci nie zostata wyltaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do

wyrazenia takiej zgody.
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§15
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy
osobom trzecim z tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz
.............. PLN (warto$¢ brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowigzuje sig, iz
zawarta umowa ubezpieczenia nie bedzie zawierala zZadnych postanowien
ograniczajacych wysoko$¢ wyplaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w
szczegoOlnosci postanowien dotyczacych franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej
oraz udzialu wlasnego ubezpieczonego. Wykonawca oswiadcza, ze w ciggu 7 dni od
zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu kopi¢ (oryginat do wgladu) dedykowane;j
umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu
wraz z wszelkim wilasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w
szczegoOlnosci:

a) roboty objete przedmiotem niniejszej UMOwy,

b) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

C) maszyny budowlane oraz maszyny 1 urzadzenia niezb¢dne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce
zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradziezy 1 rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektow na
ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ dla robodt objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen do wbudowania lub zamontowania
— wartosci okreslonej w §3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu nie pdzniej
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia -
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢)
dowodow (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty
lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu i na jego koszt umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym
paragrafie umowy.
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ZAMOWIENIA PODOBNE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien podobnych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp, stanowigcych nie wigcej niz 50% warto$ci zamowienia podstawowego
w okresie nie dtuzszym niz 3 lata od udzielenia zaméwienia podstawowego. Zakres rzeczowy
tych zamowien bedzie dotyczyt robot budowlanych, ktére rzeczowo sg przedmiotem
zamowienia podstawowego lub $wiadczen pozostajacych z nimi w bezposrednim zwigzku.
Warunki zawarcia umowy bedg ksztalttowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunKi
umowy o0 zamOwienie podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu
realizacji i innych istotnych okoliczno$ci majacych miejsce w chwili udzielania zaméowienia.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci
wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia, na osobe trzecig wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

o

4, W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie
przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

5. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy réwniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje si¢ wykonujac obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez

Wykonawce od Zamawiajacego, moze nastgpi¢ wylacznie wobec podmiotéw
uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujagcego prawa i w zakresie
okreslonym niniejsza umowa.

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego O
nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana
przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za
doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrocona nadawcy.

8. Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia:

1)  zalgczniki do umowy:
a) zalacznik nr 1 — zakres rzeczowy,
b) zalgcznik nr 2 — wykaz wycenionych elementdw rozliczeniowych,
C) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3)  dokumentacja projektowa,
4)  oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr wraz z zatgcznikami,
Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ust. 8 pkt 2, 3 i 4
W kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

9. Umowe sporzadzono w dwodch (2) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
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