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Projekt umowy 
 

UMOWA NR  WIZ/............../2018 
z dnia dd.mm.rrrr 

 
 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą  Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, a: 
..................................................................................................................................................... 
 
NIP: ……………..………..; REGON ………………….……… 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ.271.1.4.2018 na podstawie ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 
 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej  
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”. 

2. Zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, zakres rzeczowo finansowy (załącznik nr 2) oraz dokumentacja 
projektowa wg wykazu stanowiącego załącznik nr 4. 

3. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy 
niewyszczególnione w ust. 2 jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza 
przekazanej dokumentacji i treści SIWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania 
do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 
ust. 1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej 
umowy.  
 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 

a) termin rozpoczęcia:   - w dniu przekazania placu budowy, 
b) termin wykonania robót - do dnia …...10.2018 r. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie 

z podatkiem VAT) …………………………………………………………….. zł (słownie: 

…………………………………………../100) i obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych 

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen 

jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 – niezmiennych w czasie realizacji umowy 

lub cen jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 15 ust. 12 i 13 niniejszej 

umowy w przypadkach tam wskazanych. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ. 

4. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 

niniejszej umowy. 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę) za wykonane i potwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru roboty oraz płatność końcową – po zakończeniu i odbiorze 

końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – na podstawie faktury 

końcowej. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

szacunkowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania 

wykonanych robót, podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru 

ustanowionego przez Zamawiającego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót 

dla całego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upoważnione przez 

Strony, określone w § 5 niniejszej umowy. 

9. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury częściowej lub końcowej. 

10. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 

1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości 

lub części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 

ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ nr WIZ.271.1.4.2018 

 

3/22 
 

 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 

z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

 

§ 4 

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.  
2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru przed przystąpieniem do kolejnych faz robót. 
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Zamawiający zobowiązuje się do czynności odbioru tych robót w terminie 2 dni 
roboczych od zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonywania robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia 
minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu 
odpowiedniej jakości i trwałości  obiektów. 

5. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni roboczych 
przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
a) wewnętrznego dziennika budowy – 1 egz. – oryginał,  
b) zaświadczeń właściwych jednostek i organów – 1 egz., 
c) protokołów odbiorów – 1 egz., 
d) niezbędnych świadectw kontroli jakości – 1 egz., 
e) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

jeżeli takie wystąpiły – 1 egz., 
f) protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową 

i przepisami. 
7. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 
sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 
i instrukcji użytkowania, kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika 
budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor 
Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela 
posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu.  

8. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście Komisja 
odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

9. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 
końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

10. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający. Informację o: 
a) przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 
b) składzie komisji odbiorowej, 
c) terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 
Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

11. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
a) przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): 
b) Wykonawcy i Podwykonawców, 
c) Zamawiającego, 
d) Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru), 
e) komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
f) kierownik robót, 
g) osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
h) przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 
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12. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez 
komisję podpisują:  
a) komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
c) uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 
d) uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 

13. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, 
Zamawiający może odmówić odbioru. 

14. Zamawiający wyznacza termin przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na 
protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku 
komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji 
a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

 
§ 5 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 
do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych 
w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda 
ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód 
pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

........................................................................................................................................... 

5. Kierownikiem robót posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 
................................................................... z dnia ............................... nadane przez 
.................................................................................................................................., jest: 
........................................................................................................................................... 

6. Zmiana osób określonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia. Przy czym 
doświadczenie zawodowe kierownika budowy powinno być zgodne z ofertą a zmiana 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

7. Nie wniesienie zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji 
określonej w ust. 6 strony umowy uznają za akceptację zmiany. 

 
§ 6 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego - stosowne umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, 
lecz wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację umowy 
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o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych 
zastrzeżeń w przypadku określonym w ar. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się za 
akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 
wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego 
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (szacunkowe), 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co 
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą 

e) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót, 
f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 
usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres 
zlecony Podwykonawcy), 

g) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany 
w niniejszej umowie w §14, 

h) obowiązek o którym mowa w §7 niniejszej umowy, 
i) oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty zatrzymane  na poczet zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy 
Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku 
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do Zamawiającego z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczeń. 
8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego , 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia  przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w siwz, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł. 

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa 
w ust. 8. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

13. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 
powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, na 
których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. 
Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 
inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o 
innych uczestnikach robót budowlanych. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na język 
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polski. 
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego z Podwykonawcy, tak jakby 
były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy.  

§ 7 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. by osoby te 
wykonywały następujące czynności: 
a) roboty rozbiórkowe;  
b) roboty przygotowawcze i roboty ziemne; 
c) korytowania; 
d) układanie krawężników i obrzeży; 
e) układanie nawierzchni z kostki kamiennej; 
f) roboty wykończeniowe. 
Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, 
że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie 
nie wymaga aneksu do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności; w szczególności  uprawniony jest do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności1 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anomizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anomizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

§ 8 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 

i uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na 
budowę; 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy; 
c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy; 
d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie 

realizacji przedmiotu umowy; 
e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 
zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w 
formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 
- w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

                                                 
 

11 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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f) powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 
roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 
robót  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną; 

b) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kierownika budowy 
oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia 
kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i 
zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać 
tygodniową skalę czasu oraz terminy graniczne określone w umowie, elementy, 
technologię, warunki wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego informację o 
ilości pracowników. Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji 
harmonogramu, gdy będą one konieczne, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 
umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 
zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego 
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni; 
e) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 
przedstawicieli stron na budowie; 

f) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 
przebiegów tras, 1 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 
papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i 
kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 
aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót a 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie 
punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

g) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 
drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów 
robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu; 

h) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 
i) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane 

do koniecznego minimum; 
j) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

k) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 
do projektów budowlanych; 

l) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót; 
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m) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych elementów 
robót zanikających i robót całkowicie zakończonych. Zamawiający przystąpi 
do odbioru robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty na swój koszt, a następnie przywrócić teren do stanu 
poprzedniego; 

n) prowadzenie książki obmiaru robót; 
o) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do 
wykonania umowy przed ich wbudowaniem; 

p) wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac 
(z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z 
ustawą o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. 
zm.); 

q) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 5 km) 
wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią); 

r) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie; 
s) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej w ilości 1 kpl. oraz tożsamej wersji elektronicznej na płycie CD; 
t) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 

użytkownika: 
- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin); 
- pozostałych – w terminie 7 dni; 

x)  zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej; 
y) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 
 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. 
w kwocie…………………..…. zł (słownie ……………………………………………..... 
złotych). Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: 
- ………………………………………………………..…… 

2.  Strony ustalają: 
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł, przeznaczona jest na 
pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż: 

a) z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót,  
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b) z tytułu rękojmi – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 
4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3, Wykonawca przed 
dokonaniem z Zamawiającym zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego 
paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 
przedłużeniem z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o 
której mowa powyżej w ust. 6, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a. 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w terminie realizacji umowy, 

b. 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi; 

c. 20% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

d. 2 000,00 zł  - za  każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których przedmiotem są roboty 
budowlane; 

e. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokości 2000,00 zł 
za każde zdarzenie; 

f. 500,00 zł za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym § 6 ust. 
4  i 10, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany;  

g. 500 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom; 

h. 1 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

i. 2 000,00 zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty; 

j. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 
aktualizacji - w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki; 

k. w przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej określonej w § 4 
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ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
l. 500,00 zł za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 16 

niniejszej umowy. 
2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 
czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie 
Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdą niezatrudnioną 
osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 7 ust. 3 
i 4. 

3. Ustalone roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych 

dni. 
4. Roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu wystąpienia tego zdarzenia. 
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody 
Zamawiającego. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającej 7 dni Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, 
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego 
upływu tego terminu lub gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, 
Zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać kary umownej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
uzyskania przez niego informacji o istnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, 
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę albo z dniem 
wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca winny 
odstąpienia od umowy. 
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo 

pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni, 
b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac 
zgodnie zaakceptowaną przez zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym 
w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 
wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących 
nieprawidłowości, 

d) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec 
Wykonawcy, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 
wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 

f) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa 
w § 3 ust. 15 niniejszej umowy. 
 

§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba 
że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub 

odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót 
w toku na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada za odstąpienie od 
umowy, 

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 
placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku i robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza budowy.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
wynagrodzenia, 

b) przejęcia terenu budowy. 
4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 

postanowienia umowy o odbiorze robót. 
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5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 
i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne 
w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne rodzaje i ilości 
materiałów, urządzeń i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich 
transportu na plac budowy. 

6. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 
urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do 
przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez 
udziału Wykonawcy. 

§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynosi …….m-cy. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 
gwarancji na okres …….. miesięcy (słownie:  ……. miesięcy). 

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji. 

3. W dacie bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub w dacie 
protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi dokumenty 
gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę 
gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 3 do umowy. 

4. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót bez wad i usterek. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wyraża 
zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 
do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności 
oraz określa warunki zmian w ust. 3 - 25 niniejszego paragrafu umowy. 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 
objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, 
których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 
sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 
umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy. 

5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 
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1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne 
podmioty lub 

2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie 
od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy,  
- odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych 
w pkt 1) i 2). 

6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu 
umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie 
mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, 
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi 
oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz 
jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź 
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy 
od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy poprzez wydłużenie 
odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego, 
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie 
lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez 
wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

8. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub 
Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, 
działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) 
rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników 
Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne 
podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem 
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tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania 
sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory 
w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, 
a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 
wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły 
wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli 
w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy, poprzez 
przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody 
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych 
i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być 
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, 
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy w niezbędnym 
zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać 
prawidłowo przedmiot umowy. 

10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, 
w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 
ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie 
w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia. 

11. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 
jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć 
w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień 
w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy, poprzez wydłużenie 
o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu 
Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych 
robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu 
rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, 
to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, 
o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie 
stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał 
w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny 
rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów 
i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

13. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu 
rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane 
w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 
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Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów 
i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 
o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, 
to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone 
lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 
kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące 
założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie 
Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny 
rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów 
i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy, poprzez 
wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 
skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

16.  W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie 
oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

17. W przypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: 
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 
2) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy, 
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy 
(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 
19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót/, 
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających 

z umowy, 
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 
20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego 

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

21.  W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 i 20 
niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania 
określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

22. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia 
Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji 
Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez 



Załącznik nr 4 do SIWZ nr WIZ.271.1.4.2018 

 

19/22 
 

 

Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania 
robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 
Wykonawcę. 

23. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo finansowego: 
1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 
2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych. 

24. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.  

25. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 
wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 
do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.  

26. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ustępach powyżej nastąpi aneksem do umowy 
sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 
Zamawiającego.  

27. Zmiany umowy mogą być inicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, 
przy czym strony w tym celu składają pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.  

28. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 
takiej zgody. 

§ 16 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy osobom 
trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
……………..…….. PLN (wartość brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowiązuje 
się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień 
ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, 
w szczególności postanowień dotyczących franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej 
oraz udziału własnego ubezpieczonego. Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni 
od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej 
umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego 
podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 
3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu 
powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, 
deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać dla robót objętych przedmiotem niniejszej 
umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – 
wartości określonej w §3 ust. 1 umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez 
Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7.  W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 
ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod 
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów 
(-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego 
dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia 
umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia 
w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie 
umowy. 

§ 17 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata 

od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie 

dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego 

lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy 

będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie 

podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych 

istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. 

2. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie 

z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące 

podstawę przygotowania umowy: 

a) kosztorys robót; 
b) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 

w których jest to konieczne). 
 

RODO 

§ 18  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych przedłożoną  przez Zamawiającego (dostępna na BIP) i wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych  osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 
dokumencie. 
 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, 
którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym 
niniejszą Umową. 

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 
on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja 
wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest 
za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) załączniki do umowy: 

a) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
b) załącznik nr 2 – zakres rzeczowo finansowy, 
c) załącznik nr 3 – karta gwarancyjna, 
d) załącznik nr 4 – wykaz dokumentacji projektowej, 
e) załącznik nr 5 – wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonywania 

zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia 
i kwalifikacji zawodowych. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr. 

 
 
10. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w pkt 9 ppkt 2), 3) i 4) 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 
 
  Wykonawca:        Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie zaplanowano w dziale …..…. rozdział ……… ………… budżetu Miasta w 2018 r.  „Przebudowa 

dróg gminnych w Świnoujściu - „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-

jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu”. 

 

 

….................................               .................................                  ………………................................ 
Sporządził         Biuro Prawne        Dysponent środków finansowych  


