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Projekt umowy 

 

UMOWA NR  WIZ/............../2018 

z dnia dd.mm.rrrr 

 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Gminą  Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym, a: 

..................................................................................................................................................... 

 

NIP: ……………..………..; REGON ………………….……… 

reprezentowanym przez: 

 

............................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ.271.1.4.2018 na podstawie ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Wykonanie 

nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym zlokalizowanym przy 

ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu”. 

2. Zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, zakres rzeczowo finansowy (załącznik nr 2). 

3. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy 

niewyszczególnione w ust. 2 jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy i treści SIWZ 

z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne 

do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

ustaleniami umowy, obowiązującymi  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 

1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej 

umowy.  

 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 

a) termin rozpoczęcia:   - w dniu przekazania placu budowy, 

b) termin wykonania robót - do dnia ………………..2018 r. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie 

z podatkiem VAT) …………………………………………………………….. zł (słownie: 

…………………………………………../100) i obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych 

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen 

jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 – niezmiennych w czasie realizacji umowy 

lub cen jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 15 ust. 12 i 13 niniejszej 

umowy w przypadkach tam wskazanych. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 

posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 

warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ. 

4. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 

niniejszej umowy. 

5. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę) za wykonane i potwierdzone przez 

Inspektora Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) roboty oraz płatność 

końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot 

umowy – na podstawie faktury końcowej. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

szacunkowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania 

wykonanych robót, podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora (WIZ) 

ustanowionego przez Zamawiającego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót dla 

całego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upoważnione przez Strony, 

określone w § 5 niniejszej umowy. 

9. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury częściowej lub końcowej. 

10. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 

72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub 

części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
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14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

 

§ 4 

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.  

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Inspektorowi (WIZ) do odbioru przed przystąpieniem do kolejnych faz robót. 
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Zamawiający zobowiązuje się do czynności odbioru tych robót w terminie 2 dni roboczych 

od zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 

wykonywania robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia 

minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu 

odpowiedniej jakości i trwałości  obiektów. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 

(WIZ) – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

a) niezbędnych świadectw kontroli jakości – 1 egz., 

b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

jeżeli takie wystąpiły – 1 egz., 

c) protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową 

i przepisami. 

6. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę wszystkich 

robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i 

rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji 

użytkowania, kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 

Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

7. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście Komisja 

odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o: 

a) przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 

b) składzie komisji odbiorowej, 

c) terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

10. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 

a) przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): 

b) Wykonawcy i Podwykonawców, 

c) Zamawiającego, 

d) Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru), 

e) komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

f) kierownik robót, 

g) przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

11. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez komisję 

podpisują:  

a) komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  

c) uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 

d) uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 
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12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, 

Zamawiający może odmówić odbioru. 

13. Zamawiający wyznacza termin przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na 

protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku 

komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji 

a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

 

§ 5 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych 

w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

........................................................................................................................................... 

5. Kierownikiem robót posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 

................................................................... z dnia ............................... nadane przez 

.................................................................................................................................., jest: 

........................................................................................................................................... 

6. Zmiana osób określonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia. Przy czym 

doświadczenie zawodowe kierownika budowy powinno być zgodne z ofertą a zmiana 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

7. Niewniesienie zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji 

określonej w ust. 6 strony umowy uznają za akceptację zmiany. 

 

§ 6 
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego - stosowne umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz 

wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację umowy 

o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
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podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych 

zastrzeżeń w przypadku określonym w ar. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 

podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 

b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju 

co wynagrodzenie Wykonawcy (szacunkowe), 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 

robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą 

e) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy), 

g) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 

umowie w §14, 

h) obowiązek, o którym mowa w §7 niniejszej umowy, 

i) oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty zatrzymane  na poczet zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy 

Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczeń. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
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od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego , 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia  przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w siwz, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 tys. zł. 

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa 

w ust. 8. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

13. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, na 

których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. 

Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 

inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o 

innych uczestnikach robót budowlanych. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego z Podwykonawcy, tak jakby 

były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy.  

§ 7 
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1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. by osoby te 

wykonywały następujące czynności: 

a) roboty rozbiórkowe;  

b) roboty przygotowawcze i roboty ziemne; 

c) korytowania; 

d) wykonanie studni chłonnych; 

e) układanie masy bitumicznej; 

f) roboty wykończeniowe. 

Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie. 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany 

osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu 

do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności; w szczególności  uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
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z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

§ 8 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy; 

b) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w 

formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

c) powołanie Komisji i rozpoczęcie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 

roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 

robót  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami 

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną; 

b) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kierownika budowy 

oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia 

kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i 

zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego; 

                                                 

 
11 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w terminie 

7 dni od podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać tygodniową skalę 

czasu oraz terminy graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki 

wykonywania robót a na żądanie Zamawiającego informację o ilości pracowników. 

Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one 

konieczne, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego 

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

e) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 

przedstawicieli stron na budowie; 

f) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 

przebiegów tras, 1 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 

papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i 

kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 

aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót a 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie 

punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

g) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 

drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów 

robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu; 

h) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 

i) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane 

do koniecznego minimum; 
j) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

k) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 

do projektów budowlanych; 

l) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót; 

m) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych elementów 

robót zanikających i robót całkowicie zakończonych. Zamawiający przystąpi 

do odbioru robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest odkryć roboty na swój koszt, a następnie przywrócić teren do stanu 

poprzedniego; 

n) prowadzenie książki obmiaru robót; 

o) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do 

wykonania umowy przed ich wbudowaniem; 

p) wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac 

(z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z 

ustawą o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.); 
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q) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 5 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią); 

r) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie; 

s) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej w ilości 1 kpl. oraz tożsamej wersji elektronicznej na płycie CD; 

t) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 

użytkownika: 

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin); 

- pozostałych – w terminie 7 dni; 

x)  zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej; 

y) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 

z wykonywanymi robotami. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, tj. 

w kwocie…………………..…. zł (słownie ……………………………………………..... 

złotych). Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: 

- ………………………………………………………..…… 

2.  Strony ustalają: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł, przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż: 

a) z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót,  

b) z tytułu rękojmi – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem 

z Zamawiającym zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego paragrafu 

i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużeniem 

z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp. 
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6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o 

której mowa powyżej w ust. 6, na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 10 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a. 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w terminie realizacji umowy, 

b. 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi; 

c. 20% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

d. 2 000,00 zł  - za  każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których przedmiotem są roboty 
budowlane; 

e. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokości 2000,00 zł 
za każde zdarzenie; 

f. 500,00 zł za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym § 6 ust. 
4  i 10, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany;  

g. 500 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom; 

h. 1 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

i. 2 000,00 zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty; 

j. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 
aktualizacji - w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki; 

k. w przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej określonej w § 4 ust. 
5 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

l. 500,00 zł za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 16 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 
czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie 
Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę 
lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4. 

3. Ustalone roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
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po stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu wystąpienia tego zdarzenia. 
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Wykonawcy wezwania do zapłaty. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody 
Zamawiającego. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającej 7 dni Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, 
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego upływu 
tego terminu lub gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, 
Zamawiający może od umowy odstąpić oraz żądać kary umownej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 
przez niego informacji o istnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę albo z dniem wskazanym 
w oświadczeniu o odstąpieniu. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca winny 
odstąpienia od umowy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 

w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo 

pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac 

zgodnie zaakceptowaną przez zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym 

w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 

wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań korygujących nieprawidłowości, 
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d) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec 

Wykonawcy, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 

f) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 15 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 ust.1, jest obowiązany 

naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub 

odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót 

w toku na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada za odstąpienie od 

umowy, 

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 

placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza budowy.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia, 

b) przejęcia terenu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia 

umowy o odbiorze robót. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 

i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne w całości 

lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne rodzaje i ilości materiałów, 

urządzeń i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac 

budowy. 

6. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) 

w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń 

i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia 

placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału 

Wykonawcy. 

§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosi …….m-cy. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

gwarancji na okres …….. miesięcy (słownie:  ……. miesięcy). 

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 
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3. W dacie bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, lub w dacie 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę 

gwarancyjną” wg wzoru, który jest załącznikiem nr 3 do umowy. 

4. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót bez wad i usterek. 

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę 

na usunięcie wad i usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz 

określa warunki zmian w ust. 3 - 25 niniejszego paragrafu umowy. 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 

objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do 

dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 

sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 

umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, lub terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy. 

5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne 

podmioty lub 

2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie 

od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy,  

- odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 

1) i 2). 

6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, 

zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 

dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego 

z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia 

zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego 

zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy 

poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas 
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konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy 

od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub 

wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez 

wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 

przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

8. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub 

Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, 

działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) 

rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy 

lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie 

niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które 

mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, 

w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub 

też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona 

Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy 

jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł 

wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły 

wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego 

opóźnienia. 

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody 

w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych 

i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane 

przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza 

zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby 

Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot 

umowy. 

10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, 

w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 

lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
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szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 

ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie 

w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

Umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy poprzez przedłużenie o okres takiego 

opóźnienia. 

11. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 

jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć 

w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień 

w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. b) umowy, poprzez wydłużenie 

o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu 

Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego 

dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 

wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą 

pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie 

stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał 

w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny 

rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów 

i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

13. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu 

rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce 

robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu 

o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w 

wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny 

rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to 

wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli 

zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót 

podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki 

robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, 

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 

przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na podstawie cen rynkowych, na 

podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. 

14. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy, poprzez 
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wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

16.  W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie 

oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

17. W przypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: 

1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji niniejszej umowy, określonego w § 2 pkt b) umowy, 

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy 

(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót/, 

2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających 

z umowy, 

3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego w przypadku, 

gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

21.  W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 19 i 20 

niniejszego paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania 

określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

22. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia 

Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji 

Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy 

z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w 

umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

23. W przypadku zmiany zakresu rzeczowo finansowego: 

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych. 

24. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 

każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

25. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.  
26. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ustępach powyżej nastąpi aneksem do umowy 

sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego.  
27. Zmiany umowy mogą być inicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, 
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przy czym strony w tym celu składają pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.  
28. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

§ 16 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy osobom 

trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

……………..…….. PLN (wartość brutto umowy), przy czym Wykonawca zobowiązuje 

się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień 

ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, 

w szczególności postanowień dotyczących franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej 

oraz udziału własnego ubezpieczonego. Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni 

od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej 

umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 

z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 

3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu 

powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, 

deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać dla robót objętych przedmiotem niniejszej 

umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – 

wartości określonej w §3 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 

końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7.  W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 

ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod 

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-

u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia 

po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 

ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego 

imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy. 

§ 17 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata 

od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie 

dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego 
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lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy 

będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie 

podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych 

istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. 

2. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa w ust. 1, zostaną udzielone w trybie 

z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące 

podstawę przygotowania umowy: 

a) kosztorys robót; 

b) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 

w których jest to konieczne). 
 

RODO 

§ 18  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych przedłożoną  przez Zamawiającego (dostępna na BIP) i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych  osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

dokumencie. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność 

o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby i podmioty, 

którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym 

niniejszą Umową. 

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 

on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym 

adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez 

Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) załączniki do umowy: 

a) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

b) załącznik nr 2 – zakres rzeczowo finansowy, 

c) załącznik nr 3 – karta gwarancyjna, 

d) załącznik nr 4 – wykaz osób, które wykonawca skieruje do wykonywania 
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zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrr. 

 

 

10. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w pkt 9 ppkt 2), 3) i 4) 

w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 
 
  Wykonawca:        Zamawiający: 
 
 

 

 

 

 
Finansowanie zaplanowano w dziale …..…. rozdział ……… ………… budżetu Miasta w 2018 r.  „Przebudowa 

dróg gminnych w Świnoujściu - „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym 

zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu”. 

 

 

….................................               .................................                  ………………................................ 

Sporządził         Biuro Prawne        Dysponent środków finansowych  


