Zatacznik nr 4 do SIWZ nr MRMS/ZP/21/1/2020

PROJEKT UMOWY NR MRMS/ZP/21/1/2020

W dniu.......cccnuenn 2020r., w Swinoujéciu pomiedzy:

Muzeum Rybotéwstwa Morskiego z siedziba przy Placu Rybaka 1, w 72-600 Swinouijéciu,
NIP 855-14-92-500, REGON 000669648, reprezentowanym przez Dyrektora Barbare Adamczewska
zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”

zostanie zawarta umowa na: ,Sale wystawowe w Muzeum Rybotéwstwa Morskiego w nowej odstonie
- etap | - Aranzacja wystawy pt. ,Ekspozycja Historii Miasta Swinouj$cie” w budynku Muzeum
Rybotéwstwa Morskiego”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania przetargu nieograniczonego o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).

Umowa zawierac bedzie nastepujgce zapisy:

&1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Sale wystawowe w Muzeum
Rybotéwstwa Morskiego w nowej odstonie - etap | - Aranzacja wystawy pt. ,,Ekspozycja Historii Miasta
Swinoujscie” w budynku Muzeum Rybotéwstwa Morskiego”.

1. Zakres przedmiotu umowy okresla opis przedmiotu zamoéwienia publicznego stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy .

2. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace, dostawy oraz inne roboty i dostawy nie
wyszczegdlnione w ust. 2 jezeli ogledziny terenu przysztego placu budowy oraz analiza przekazanej
dokumentacji i tresci SIWZ z zatgcznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a
sg one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z ustaleniami umowy, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

3. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
i odbioréw, ktére sg niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy:
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a) termin rozpoczecia - w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakoniczenia - zgodnie z ofertg, nie dtuzej niz do dnia 15.05.2020 r.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koricowego przez Zamawiajgcego

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ptatne po wykonaniu catosci przedmiotu umowy ustala sie

na kwote netto ........... (stownie ztotych:......ccccvveveennnee. ) powiekszong o nalezny podatek VAT 23 %
o PR zt, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe brutto ............. zt (stownie
b (o1 47/ ] o OSSR ).

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru bezusterkowego koricowego
dla catego przedmiotu umowy, obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez Strony.
Zaptata za realizacje przedmiotu umowy bedzie dokonywana po wykonaniu wszystkich prac
objetych niniejszg umowag, po podpisaniu protokotu koncowego bezusterkowego odbioru robét
(zatgczonego do faktury VAT) oraz na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie
do 21 dni od daty jej przyjecia przez Zamawiajgcego w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy Wykonawcy .
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, takze
uwzglednia wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe. Wynagrodzenie uwzglednia
rowniez koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wystawia fakture na:

Muzeum Rybotowstwa Morskiego

Pl. Rybaka 1

72-600 Swinoujscie
NIP 855-14-92-500
REGON 000669648

Zamawiajgcy moze wstrzymad, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury- w catosci lub czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia o odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci,
ktorych termin uptynat. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzed Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, wynikajgcych z  umoéw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 podwazajgcych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z

tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§4
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zamawiajgcy

dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych elementéw i robét.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonywania

robét.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia

minimalizacji kosztow realizacji zadania przez Zamawiajgcego, przy zachowaniu odpowiedniej

jakosci i trwatosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokotéw odbiorow — po 2 egz.,

b) niezbednych swiadectw kontroli jakosci, certyfikatéw i atestow — po 2 egz.,

c) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli takie
wystapity — po 2 egz.,

d) sprawozdan zgodnie z obowigzujgcg umowa i przepisami — po 2 egz.,

O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

odrebnym pismem, w ktéorym wskazuje przedstawiciela posiadajagcego petnomocnictwo

Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
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Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja odbiorowa ztozona z
przedstawicieli Zamawiajacego.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru korncowego
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru kocowego i ztozeniu dokumentéw o ktérych mowa w par 4 pkt. 4. przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacje o:

a) przedstawicielach Zamawiajgcego dokonujgcych odbioru,

b) sktadzie komisji odbiorowej,

c) terminie rozpoczecia odbioru,

Zamawiajgcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

a) przedstawiciele (posiadajgcy odpowiednie petnomocnictwa):

b) Wykonawcy i Podwykonawcéw,

c) Zamawiajgcego,

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i
wad. Protokét odbioru koricowego przygotowany przez komisje podpisuja:

a) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

c) uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

Pisemny protokét z odbioru zostanie sporzadzony i udostepniony stronom w dniu przeprowadzenia
odbioru. Brak ustosunkowania sie lub akceptacji w ww. terminie oznacza akceptacje protokotu.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy moze
odmowic odbioru.

Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.
Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja odbiorowa rozpocznie roboty
nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§5
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia petnej realizacji umowy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do uzytku obiektu
budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowigzkdw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.
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Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest:

b)
Po stronie WYyKONawcey ......ovvvvncenecnincneeneenenn JESE. e
TELL e EMAI] ettt st s s e
LoV GUT oY= 1YY o TT=Y o OO RO TSR
Zmiana 0s6b okreslonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia.

Zmiana Kierownika budowy/robét i przedstawicieli Zamawiajgcego w trakcie robdt nie stanowi
zmiany tej umowy.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw, zawierajgc z nimi - za zgodg Zamawiajgcego - stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga zgody
Zamawiajgcego, ktorg wyrazi poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na
pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé¢ w
szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcg wykonania

robot objetych umowsa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
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wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

c) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robdét Wykonawcy,

d) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca

e) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robét,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za
zakres zlecony Podwykonawcy),

g) termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie
w §14,

h) obowigzek, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce w formie
potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo.

c) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego,

d) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w siwz, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 tys. zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac zapisy okreslone w ust.

7 niniejszego paragrafu i nie moze zawierac zapiséw, o ktérych mowa w ust. 8. Zatgcznikiem do

umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robdt przez podwykonawcdw, na ktérych
wykonanie nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt
budowlanych.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takie umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcédw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego w Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§7

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonaweca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci objete

zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

Obowigzek ten nie obejmuje oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci; w szczegdlnosci

uprawniony jest do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz

0s0b, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie

umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
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Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osdb

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
udokumentowany przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawece lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§8
OBOWIAZKI STRON
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Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

c)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtoszonych podczas realizacji umowy w
formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajgcy
udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej w terminie do 7 dni,

powofanie Komisji i rozpoczecie odbioru koAcowego robdét — w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakorniczenia realizacji robét
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego),

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

k)

wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy,  obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie
z wiedzg techniczng,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtoszonych podczas realizacji umowy w
formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajgcego w formie pisemnej

udzielenie odpowiedzi réwniez w formie pisemnej w sprawach wymagajacych zaangazowania
lub stanowiska organu zarzgdzajgcego przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania zapytania na pismie,

informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogty zostac¢ rozwigzane przez przedstawicieli stron na
budowie,

utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
dostarczenie atestéw oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania umowy w
terminie co najmniej na 2 dni przed ich wbudowaniem,

przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
w ilosci 2 egz. , nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robat,

usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych —w terminie 7 dni,

zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej oraz przestrzegania
przepisdw portowych,

ubezpieczenie realizowanych robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczacych robotnikéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za

ewentualne szkody, ktére mogg by¢ wyrzadzone w zwigzku z wykonywanymi robotami.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu

odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2018r. poz. 799) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach

(Dz.U.z2018r. poz. 992) jest zobowigzany przestrzegania ich zapisow .
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§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, na
kwote ....ceeeueee. zt  (stownie....ocevrecrennnene ). Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz
Zamawiajgcego W formie: - ..o

Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ....cceveuee. zt zostanie zwrdécona Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane;

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............. zt, przeznaczona jest na pokrycie

ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi .
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krétszy niz:
a) z tytutu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego

odbioru robdt,
b) ztytutu rekojmi 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajgcy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym zmiany
umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by
po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi
z ust. 3 niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie
przedtuzeniem z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca
wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o ktérej mowa
powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
KARY | ODSZKODOWANIA
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia terminu realizacji umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 lit b)

b) 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzied opdzinienia terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi;

c) 10%, wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy o ktérym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

d) 2.000,00 zt brutto - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane;

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazde zdarzenie;

f)  1.000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym § 6 ust. 10,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) 500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia w zaptacie  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

h) 1.000,00 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, wynikajgce z braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i)  2000,00 zt brutto za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty;

i) za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w § 16 niniejszej umowy
500,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia;

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce,
0s6b na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynnosci polegaja na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w
przypadku nie przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego, dowoddéw potwierdzajacych
zatrudnienie tych oséb, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazda
niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodoéw, o ktérych mowa w § 7
ust. 3i 4.

3. Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdzZnienia staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Roszczenie z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy staje sie wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujagcego mu
wynagrodzenia. Termin zaptfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia

Wykonawcy wezwania do zapfaty.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie ipomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

3. W razie opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajgcej 7 dni Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu lub gdy zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ oraz
zadac kary umowne;.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego informacji o istnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce albo z dniem wskazanym w oswiadczeniu o
odstgpieniu.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca winny odstgpienia od
Umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w nastepujgcych
przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robdt i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci a opdznienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie
zaakceptowang przez zamawiajgcego korekte harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkdw umowy, w tym w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania robdt mimo
pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,

f)  wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy.
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§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjgtkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1, jest obowigzany naprawic
drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu lub odstgpienia od
umowy, przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia
lub wypowiedzenia,

zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra odpowiada za odstgpienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu budowy
jest niezbedne,

wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych  robdét w toku irobdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robét.

W przypadkach braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdét oraz materiatdw, urzadzen i konstrukcji,
w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia placu budowy i komisyjnej
inwentaryzacji robdt, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14
GWARANCIJA | REKOJMIA

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres
................. miesiecy.

Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji jakosci. Gwarancja udzielana jest na okres
................... miesiecy (sfownie: .......ccceeveevecivivecece ... Miesigce).

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym catego
przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe
warunki gwarancji jakosci - , Karte gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot
bez wad i usterek.
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W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokole kofncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca
wyraza zgode na usuniecie wad i usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§15
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej
umowy w przypadku przewidzianym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian ponizej.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem
Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co
do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy.
W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:
1) prowadzonymiréwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badZ zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy,
- odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly byc
przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z
obowigzujagcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w
zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dtuiszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy
jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzysé
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moze polega¢ na:

1) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisdw, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w
§ 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy
przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyziszej pod pojeciem, ktdrej rozumie sie wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony

Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mdgt wykonac¢ przedmiot Umowy w sposéb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 ust.1 lit. b Umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wytgczeniem btedow jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego

w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub

wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 ust.1 lit.b Umowy, poprzez
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wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robét — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu wykazu wycenionych elementéw, to
nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast
jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego
zakresu lub robét, z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujgce zatozenia: srednie stawki robocizny, materiatdw i sprzetu ujete w wydawnictwie
Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe
dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element wykazu
wycenionych elementéw, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robét, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego
elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia: srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za
dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu osrednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktdra to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu,
to obliczenie wartosci robdt podlegajacych zamianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie
stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w §2 ust.1 lit. b Umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do
dokonczenia robot.
W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w §2 ust.1 lit. b Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem
terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowiern Umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdélnosci:
a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzdr nad przedmiotem Umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt/ (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
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Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot/,

2) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robdt/ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robdt/ stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmienic

kierownika budowy/robot/ zgodnie z Zigdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét/, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 niniejszego

paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robét/ musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla

danego specjalisty.

W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci

lub zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na

powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji

dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

W przypadku zmiany wykazu wycenionych elementow:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia lub jego czesci, lub

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamoéwienia,

3) w przypadku wprowadzenia odbioréw czesciowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie warunkéow udziatu

w postepowaniu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robét) prac, jakie Wykonawca wskazat w

ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcéw, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie

zostata wyfaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§16
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng .........cc....... PLN (wartos¢ brutto Umowy),
przy czym Wykonawca zobowigzuje sie, iz zawarta umowa ubezpieczenia nie bedzie zawierata
zadnych postanowien ograniczajgcych wysoko$¢ wyptaconego przez ubezpieczyciela
odszkodowania, w szczegdlnosci postanowiend dotyczacych franszyzy integralnej, franszyzy
redukcyjnej oraz udziatu wtasnego ubezpieczonego. Wykonawca oswiadcza, ze w ciggu 14 dni od
zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu kopie (oryginat do wgladu) dedykowanej umowy
ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich jego

podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim

wiasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegélnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowad wszelkie szkody i straty materialne polegajace na

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,

w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,

katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i

innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dlarobdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatdw lub elementdéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektdw stanowigcych zaplecze budowy —
wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez caty okres

realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koricowego odbioru jej

przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakoriczenia robét, Wykonawca

zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdiniej niz ostatniego dnia

obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodéw (-u) wptat

(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu

(-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztédw z tytutu ubezpieczenia z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego pethomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego imieniu

i na jego koszt umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane bedga przez rzeczowo wtasciwy sad dla
siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawce od
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Zamawiajgcego, moze nastgpi¢ wytgcznie wobec podmiotdw uprawnionych na podstawie
przepisdw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym niniejszg Umowa.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o nowym adresie. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrécona nadawcy.

Umowe sporzgdzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng czesé niniejszej umowy stanowig zatgczniki do umowy:
- zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

- zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

- oferta Wykonawcy,

Wykonawca: Zamawiajacy:
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