Zalgcznik nr 2 do SIWZ nr WIM.271.1.27.2020 — zmiana 1
»Projekt umowy”

UMOWA )
zawarta dnia ............... roku w Swinoujsciu
pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibag w Swinoujsciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowang

...............................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) dotyczy realizacji zamdéwienia publicznego,
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (zwang dalej ,,Pzp”), w trybie przetargu
nieograniczonego pn.. ,Modernizacja pomieszczen drugiego pie¢tra internatu
w Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym w Swinoujsciu”

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
polegajace na modernizacji pomieszczen drugiego pigtra internatu w Specjalnym
Osrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Swinoujéciu (zwanymi
dalej ,,Przedmiotem umowy”).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zatgcznik nr 2.3 do SIWZ,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne
elementy do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

3. Przedmiot i zakres zamoOwienia okresla opis przedmiotu zamoéwienia stanowiacy
zalgcznik nr 1 do Umowy oraz wykaz wycenionych elementéw (zalacznik nr 2
do Umowy).

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannos$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegblnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.



10.

U. z 2019 r. poz. 1186) (zwane dalej ,Prawem budowlanym™”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelnia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczna
wilasno$¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza
posiadaé¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci
producenta potwierdzajacg spelnienie wymogoéw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialtu w Kkonstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materialéw i urzadzen,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektéw, specyfikacji
technicznych i innych dokumentéw) oraz tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sg one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacjg dotyczacg przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil
dokumentacje przetargows i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz
zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot - w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia roboét: - 5 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy,

Szczegbdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich wartosé okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty podpisania
Umowy badz uzyskania pozwolenia na budowe, w zaleznosci od tego ktére z ww.
zdarzen wystapi pdznie;.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy
ostateczny harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem™)
realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach



realizacji Umowy, ktory bedzie podlegat bezwzglednej akceptacji Zamawiajgcego w

wersji papierowe]j i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

. Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania objete Umowag z
wyrazng graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej tj.: terminy wykonywania
dokumentéw oraz terminy i kolejno§¢ wykonywania robot, tak aby osiagnac
zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania préb, jezeli takie zostalty wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robét, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczego6lnione w dokumentach Umowy;

c) kolejnos¢ i rozlozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materialow i urzadzen na teren budowy, réwniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania cigglosci robét,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robdt ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegoélnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajagce z etapowania robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w ukladzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne rozlozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy,

J) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robdt w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegbélowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu

budowy w celu realizacji robdt. Ustalenia w tym zakresie dokona Inspektor Nadzoru,

biorac pod uwage faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen

Harmonogramu na podstawie Umowy, oferty Wykonawcy i wiedzy techniczne;.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym

postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny

Harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji

Zamawiajgcego.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci:



1)

2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

9

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferts, projektem, SIWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja rob6t zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
i, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

wykonanie tabllcy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrebnej umowy
Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych innych reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej
na pismie,

dokonanie niezbednych i wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z
rozpoczeciem, realizacjg i zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do
tego organom i utrzymywanie z nimi statych kontaktow,

dostarczenie materiatlow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych
przebiegow tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276) i przepisow
wykonawczych do niej, a takze innych wyniklych w trakcie robot a niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie punktow osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materialbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polska lub europejska
normg, aprobat technicznych - dla tych materiatéw, przeprowadzenie prob,
pomiardw, sprawdzen i odbiorow, przygotowanie wszelkich wnioskow i
dokumentéw zwigzanych z realizacja robdt i odbiorem koncowym, przekazanie
Zamawiajgcemu gwarancji producentow na zamontowane urzadzenia i sprzgt,
wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosé w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztoéw badan, prob, testow i sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robdt budowlanych celem potwierdzenia
prawidtowosci wykonania, osiagni¢cia zakladanych parametréw, czy tez oceny
bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materialy
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢é przekazane Iacznie
z dokumentacjg powykonawcza,

10) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem préb i

badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazagda Zamawiajacy,
nie pézniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

11) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét

ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystgpieniem do nastgepnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty



niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz

udostepnianie jej uprawnionym organom,

12) zawarcie we wilasnym imieniu i na wilasng rzecz uméw o dostawg mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji robdt niezbednych w celu
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajagcym; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢é oznakowania przez
caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

14) przekazanie Zamawiajagcemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po
zakonczeniu robot, a przed odbiorem koncowym nastepujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw badan i sprawdzen (oryginaty,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodnosci z obowigzujacg normg - dla materiatéw
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej w 2 egz. oraz W Wwersji
elektronicznej na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

15) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

16) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajgcemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

17) Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialnosé,
zarOwno wobec Zamawiajgcego, jak i 0sob trzecich za wszelkie zdarzenia jakie maja
miejsce na tym terenie,

18) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen peinych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pylow poza teren budowy)
zapewniajgcych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt oséb postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

19) zorganizowanie rob6t w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum,

20) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

21) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepdw prac oraz uwag
i probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

23) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujgcych si¢ na placu
budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze wowczas gdy ich obumarcie nastgpilo w
okresie gwarancji, a bylo skutkiem wykonywania Umowy,

24) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie
wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

25) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot);



26) opracowanie, uzgodnienie z zarzadca drog publicznych i wdrozenie niezbednych
projektow organizacji ruchu w tym ruchu pieszego na przebudowywanej drodze, na
drogach dojazdowych oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczef zapewniajacych
bezpieczefistwo uzytkownikéw ruchu drogowego i 0séb postronnych, wykonawca
uwzgledni zmiany organizacji ruchu na poszczegoélnych etapach robét, oraz zapewni
prowadzenie robot w sposdb dostosowany do organizacji ruchu;

27) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materialéw rozbidrkowych (jesli wystapia);

28) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t a

wymagajace wywozu, bedg stanowity wlasnosé¢ Wykonawcy.

§5
[Wynagrodzenie]
Za calkowite i prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci brutto: ................... zt (stownie: .............
ztotych) w tym wynagrodzenie netto: ................ zt (slownie: .............. ztotych) oraz
podatek VAT ......covviiiiiinnnnnnn. zt (stownie: ............. ztotych).

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

. Obliczona przez Wykonawce cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania i
warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Rozliczenie za wykonane prace nastagpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem

realizacji prac, na podstawie protokotéw przejsciowych potwierdzonych prac oraz

odbioru koficowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z

tym, Ze nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawceg stanowi¢ beda potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru protokoly procentowego zaawansowania wykonanych

elementow robot ustalonych w wykazie wycenionych elementéw stanowigcym Zatacznik
nr 2 do Umowy

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej jest:

1) protokdl zawansowania prac (czg¢sciowego/koricowego), potwierdzony przez obie
strony, ktére bedg sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem
Nadzoru,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane przez
nich prace tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczacego
o dokonaniu zaptaty podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku
korzystania z ustug podwykonawcow,



3) oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy pelnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest przedtozenie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz pelnej dokumentacji powykonawczej
wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami, o
ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w

terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidlowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktérych mowa

w ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢é zgodny z numerem

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnosé

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji Umowy na osoby

trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé¢, dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w zltotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawcy,

3) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli umowe zawarlo z Zamawiajgcym kilku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych
si¢ o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcoéw za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczeg6lnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie
zawierajagcymi umowe z Wykonawcag powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) iprzewidywac ich solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bgdg kaucje



zabezpieczajgcg: zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, Zze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga
przenosi¢  wierzytelnosci  przyslugujacych mu potencjalnie w  stosunku
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie
jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odregbnej
umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg), okreslone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie 0
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbadaé zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SIWZ oraz w § 6 ust. 3 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa

w § 6 ust. 4 Umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej] mowa

w § 6 ust. 6 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o

ktorych mowa w § 6 ust. 4 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej
do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz

umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego

w SIWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy

ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 6 ust. 8 umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 1-10 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy dokonana bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 6 wust. 12.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 15, w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych

mowa w § 6 ust. 15 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume

wigksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1

Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.



20.

21

22,

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udzialem podwykonawcow
Zamawiajgcy wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy
robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robdt lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

a) Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbioér koncowy Przedmiotu umowy,

c) Odbiory potwierdzajgce usuniecie wad i usterek,

d) Odbidr ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioru konicowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
rob6t potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego dodatkowo odrebnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela
posiadajgcego petlnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzone;j
przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznosci od tego ktdra czynnos¢ nastgpi
poznie;j.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacj¢ o:
- przedstawicielach Zamawiajgcego i uzytkownika dokonujacych odbioru,
- skladzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnosciach odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajagcy odpowiednie pelnomocnictwa):
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10.

11.

12.

13.

- Zamawiajgcego,

- Wykonawcy i podwykonawcéow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu zostanie spisany
protokél zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru a takze
terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru
przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do
odbioru zpowodu niezakonczenia robét, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odméwic odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usungé, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usuni¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktérych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazajg bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i r¢kojmi , tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji dla catego Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiajagcy moze
odstgpié od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstapienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

. Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspodtdzialaé w celu zapewnienia pelnej

realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w Umowie, w tym niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg oraz
pozwolenia na uzytkowanie.
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2. Zamawiajagcy wyznacza Inspektora Nadzoru sprawujgcego obowiazki przypisane mu w
Umowie. Personel Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat odpowiednio wykwalifikowang
kadre zdolng i uprawniong do wypelniania takich obowigzkow.

3. Wyznaczeni cztonkowie zespotu Inspektora Nadzoru pelnig, odpowiednio, funkcje
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisoéw Prawa Budowlanego.

4. Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wyznaczaja Pana/Panig
................. jako przedstawiciela Inspektora Nadzoru na potrzeby Umowy.

5. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy peing
liste czionkow personelu Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

6. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w formie odpowiadajgcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajgcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajaé stanowisko w odniesieniu do probleméw
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajgcych zewnetrznych konsultacji merytorycznych —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
piSmie.

8. Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze
adresy:

- Zamawiajacy: Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600
Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl,
kjaworski@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..........ccccc.c..... CEIBEILY o s s s s smmenmun 55 ¥ smmmmares sus

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana
bedzie automatyczna wiadomo$¢é operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.
Dodatkowo, kazda  ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania
korespondencji przekazanej poczta elektroniczng.

9. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robdt stanowigcych Przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkdw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkéd pod
rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

10. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

11. Inspektor Nadzoru moze korzystaé z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajacych.

12. Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu

Zamawiajacego;
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14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz
3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, préby lub podobne dzialania Inspektora
Nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
ponoszone]j przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscig za bledy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopelnienia.
Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie
stanowi zmiany Umowy i1 nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany
jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
Zamawiajgcy oraz Inspektora Nadzoru majg prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robét.
Wykonawca w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i
decyzji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, ktére zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo majg wskazoéwki Zamawiajgcego.
Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opoéznieniem lub wstrzymaniem robot,
wskazéwki mogg by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej
niz w ciggu dwéch kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszajg one obowigzujgcego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialno$ci za niewykonanie bagdz nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziala¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazowek
jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki
zostang dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazéwki i inne podobne im czynnosci Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru, tgcznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie
Inspektor Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usuniecia wad lub usterek. Wykonawca
bedzie przyjmowat polecenia wyltacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla
podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla podwykonawcy.
Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SIWZ. Do Umowy
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu zgodng z SIWZ liste okreslajacg Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatgcznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli s wymagane przez ustawe¢ Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
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22.

23.

24.

kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SIWZ. W przypadku wymiany
osob, ktérych doswiadczenie stanowilo kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi
legitymowag¢ si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktdérejkolwiek z os6éb umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do
kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SIWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazgdania zamiany jakiegokolwiek czlonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty,
lub
- nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowienn Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla $rodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia oséb.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, wynosi 60 miesigcy i
liczony jest od daty protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 7 ust. 12 Umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegbtowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladéw i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robét
budowlanych chyba ze =ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usunigcia wad i usterek.. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad
lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad
i usterek lub przystagpiwszy usunie wady i usterki w sposéb nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie
i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie
traci przystugujagcych mu uprawnien z tytutlu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
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11.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usuni¢cia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robdt budowlanych,
objete muszag by¢ gwarancjg producenta, nie krdétsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajgcy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu
obcigzaja Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producenckg muszg by¢é przekazane
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstawe do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:
1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

1) zakazdy dzien zwloki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1
Umowy,

2) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
5% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,

4) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzediozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigcset zlotych) za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

7) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku nieprzedlozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy —
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w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego
wartos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wylgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza
dochodzenia kar za zwloke i inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1
niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczyé 20 % catkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowo — kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy
realizacji Umowy. Udzialy wilasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci
dopuszczalne sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng praktyka rynkowa,
uwzgledniajgcg nalezyte zabezpieczenie interesow Zamawiajacego.

Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym si¢ na placu budowy, a w szczegdlnosci:

a) roboty objete Przedmiotem umowy,

b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

¢) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiagce zaplecze
budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku
pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu,
gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

a) dla robot objetych Przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementdw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci rownej tgcznemu wynagrodzeniu
brutto Wykonawcy, okreslonemu w § 5 ust. 1 Umowy;

b) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbg¢dnych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub
zastgpienia.

Wykonawca  zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kopi¢  polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem, w terminie 7 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.
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11.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej,
przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego Umowy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozyé Zamawiajagcemu
nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego
przedluzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedluzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozyé Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastgpnego
dnia po uplywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaplaty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia
w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie
Umowy.

§12

[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust.
3a Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o pracg¢ W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktdre
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni wykonujacy nastepujace czynnosci:
— prace demontazowe ( rozbidrkowe),
— roboty budowlane - remontowe,
— roboty budowlane branzy instalacji C.O.,
— roboty budowlane branzy instalacji elektryczne;j.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujgcych wskazane wust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegoblnosci do:
- 7zgdania o$wiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s6b, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym Wwtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownik6w). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania; '
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

Zatrudnienie, osob o ktérych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
tacznej warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.............. zt, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje roéwniez w szczegdlnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowe]j lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
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zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokoét
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystgpi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu re¢kojmi.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
XIII SIWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opoOznienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wpykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego sie (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 13 umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaplacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robdt objetych Umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajagcemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowiei Umowy moze nastapi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy na podstawie art. 144 Pzp.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla nastepujgce warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialéw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktérych mowa powyzej, nie odnoszg si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystgpi opOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres réwny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystgpi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkéw realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

¢) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,

d) odkrycie wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcoéw (tj.
nieobjetych Umowg),

20



3)

4)

S)

6)

7)

8)

9

- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajgcych prawidlowe wykonanie Umowy;
wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub roboét dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktoére bedg miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie rob6t zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce lub utrudniajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbior6w — pomimo dolozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okolicznosé
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi inspektor
nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie
rob6t przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéow technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czgéci robdt oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zamowienia dodatkowego;
wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie
legowym (od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody
wlasciwego organu na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej
niz czas od uzyskania odmownej decyzji organu do uptywu okresu legowego lub
innego okresu zabraniajagcego dokonywania wycinek;
w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
rob6t lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie lub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robo6t lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.
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10) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie
wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowiazany —
w przypadku, jesli awaria wpltywa na mozliwo$¢ wykonywania czgséci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w catoSci bagdz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania
podmiotow trzecich lub organéw wiladzy publicznej wplywaja na mozliwos¢
wykonywania istotnej czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia) wplywaja na mozliwos¢ wykonywania
czesdci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okolicznos$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedgcych nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylgczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydluzenie o okres
takiego opOznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiane terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg rowniez zmian¢ terminéw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

b) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzieé na etapie projektowania;

c) nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, Ww szczeg6lnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujgce konieczno$¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego;

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
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10.

11.

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowsg lub calkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkréw, fundamentéw, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotoZenia nalezytej starannosci lub ktoére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:

1) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majgcych wptyw na obniZenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajgcego,

4) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmian¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego op6znienia lub

o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych

roboét — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu

rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, zktérych zrezygnowano,

o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujgce zalozenia: stawki

robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu

(Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
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13.

14.

15.

16.

kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos$¢é stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako wartosci Srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku rob6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robo6t
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujgce zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialdéw (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktérym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci Srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego ktora to warto$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czgsci robo6t z danego elementu,
to obliczenie wartosci robdt podlegajacych zmianie, o ktorg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu o
nastepujgce zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow (M), sprzgtu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyl oferte, przy czym
wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajgcy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw materialéw i sprz¢tu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikéw, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowal zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegélnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej
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19.
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27.

niniejszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robét jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;
4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
W przypadku zmian budzetu Miasta lub ZWiK, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robdt) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej czgsci nie zostala wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla rob6t
objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okres§lonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie
mozliwa w wysoko$ci réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

§16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedlozong przez Zamawiajgcego i wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

3.

§17
[Postanowienia konicowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegblnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Strony ustalajg, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowié¢ zmiany Umowy.
Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) =zalaczniki do Umowy:

a) zalgczniknr1l  —opis przedmiotu zamoéwienia,

b) zalgczniknr2  — wykaz wycenionych elementow,

c¢) zalgczniknr3  — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;,
d) zatgczniknr4  —karta gwarancyjna - wzor,
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e) zalgczniknrS  — wykaz oséb ktéore wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji
zawodowych,

f) zalgczniknr6  — Klauzula informacyjna RODO.

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z pytaniami wykonawcoOw
i odpowiedziami Zamawiajgcego,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest tres¢ Umowy,
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ....... ......... , FOZAZIAE ..o oo § e e
zadanie ... .....................

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkéw finansowych
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