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Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska 3" Zachodnie Rozwoju Regionalnego
Zalacznik nr ........... do SIWZ ,,Wz6r umowy” -
UMOWA
zawarta dnia ............... roku w Swinoujsciu

pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujsciu (Gmina), ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg”) dotyczy realizacji zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (zwang dalej ,,Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego pn.
,Budowa infrastruktury zwigzanej z modernizacja wezta przesiadkowego kolejowo — promowo —
autobusowego w Swinoujsciu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajace na
»,Budowie infrastruktury zwiazanej z modernizacja wezta przesiadkowego kolejowo — promowo —
autobusowego w Swinoujsciu W formule zaprojektuj i wybuduj” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem
umowy™), na ktora sktadaja si¢ obiekty:

1) parking naziemny z drogg dojazdowa przy ul. Barlickiego’
2) dworzec autobusowy z ulicg Dworcowa.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie programéw funkcjonalno — uzytkowych
oraz projektu budowlanego przekazanych przez Zamawiajacego,

2) uzyskanie pozwolenia na budowg lub zmiang uprzednio wydanych decyzji,

3) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych wg sporzadzonych
opracowan projektowych,

4) usunigcie kolidujacej zieleni na podstawie decyzji nr 77/2019 z dnia 26.09.2019 r.,
WOS.I11.71200.7.11.2018JT z dnia 04.07.2019 r. przekazanej przez Zamawiajacego,

5) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
(zaakceptowanej przez Zamawiajacego),

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne elementy do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

3. Przedmiot i zakres zamoOwienia okresla opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy zatgcznik nr 3 do
Umowy.

4.  Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie, dokumentacji
przetargowej, w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej ,,PFU”) na podstawie
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zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca dokona
zgloszen 1 uzyska uzgodnienia, zgody osob trzecich (w tym wilascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych, o ile beda potrzebne) i wszelkie pozwolenia, wymagane prawem oraz zgodnie z
pozostatymi wymaganiami dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”) stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy i ztozong oferta
stanowigca zalgcznik nr 1 do Umowy oraz wykazem wycenionych elementow rozliczeniowych
stanowigcych zalacznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
(zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie,
z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych,
ochrony $rodowiska oraz postepowania z odpadami.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i
materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng wtasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli ogledziny obiektéw i terenu przysztego placu budowy oraz analiza przekazanej
dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych dokumentow bedacych zatacznikami
do programu funkcjonalno — uzytkowego wg wykazu znajdujacego sie w tym programie) oraz
tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sg one
niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z
ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy, a takze istniejaca dokumentacja
dotyczacg przedmiotu zamowienia i nie wnosi zadnych zastrzezen €0 do mozliwo$ci wykonania
Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil dokumentacje
przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnoSci wyceny ofertowe;j
z ustaleniami SIWZ.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawece, jak rowniez mogacych powstac na etapie realizacji robot, bedg obcigzaé Wykonawce.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot przedmiotu zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy:

- termin rozpoczecia: W dniu podpisania Umowy,
- termin zakonczenia: 14 miesiecy od dnia podpisania Umowy;

Z tym ze opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej nie moze przekroczy¢ czterech
miesiecy od dnia podpisania Umowy w tym:
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- 3 miesigce na wykonanie projektu budowlanego i zamiennego projektu budowlano, o ktorym
mowa w punkcie 1.3.1 Programu funkcjonalno — uzytkowego dia zadania Przebudowa terenu
dworca autobusowego wraz z budowq pawilonu ustugowego oraz zadaszenia nad stanowiskiem
autobusowym - etap |, Poznan, czerwiec 2020 (zwanego dalej PFU - etap 1),
- 1 miesigec na wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych.

3. Szczegdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze harmonogram
ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 umowy.

4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zaakceptowania projektow
wykonawczych, za wyjatkiem terenéw wycinek, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7.2 tiret 11 PFU -
etap .

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny
harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu
umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie
podlegatl bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego W wersji papierowej i edytowalnej (w tym w
formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania obj¢te Umowag z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz terminy i
kolejnos¢ wykonywania roboét, tak aby osiggnac¢ zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym
etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaty wyspecyfikowane
w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot okreslonych w danym etapie oraz dla
pozostatych robot, a takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach Umowy,

c) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w dokumentach Umowy,

d) daty realizacji ustug projektowych z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 2 ust. 2
Umowy,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji, w tym daty dokonania
wycinek,

f) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatow i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbgdnym
dla zachowania cigglosci robot,

g) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja,

h) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy,

i) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robdt lub przyjetych technologii prowadzenia robot,

J) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatno$ci w uktadzie miesigcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania
Umowy,

K) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegolnosci informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnos$ci dla gtownego asortymentu
robot w kazdym miesigcu realizacji prac.
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4. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postgp robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

5. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegétowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu budowy
w celu realizacji rob6t. Ustalenia w tym zakresie dokona Inzynier Kontraktu, biorgc pod uwage
faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen Harmonogramu na podstawie Umowy,
oferty Wykonawcy i wiedzy technicznej.

6. Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny
Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlega¢ bedzie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci akceptacji Zamawiajgcego.

§4

[Dokumentacja projektowa]

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do akceptacji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednia¢ wszelkie uwagi Zamawiajacego
w zwigzku z przedstawionymi projektami. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.2. Odbior prac projektowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

1) W terminie okreslonym w §2 ust. 2 Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu projekt
budowlany w wersji elektronicznej i papierowej, wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze
jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia, jak i uzycia w
celu realizacji Przedmiotu umowy

2) W terminie 7 dni od daty dostarczenia Inzynierowi Kontraktu projektu budowlanego lub
wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej, Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy
uwagi do przedstawionych opracowan,

3) W terminie 7 dni od zgltoszenia uwag do projektu budowalnego lub wykonawczego Wykonawca
dostarczy do Inzyniera Kontraktu wersj¢ papierowa wykonanych opracowan uwzgledniajaca uwagi
zgloszone przez Inzyniera Kontraktu,

4) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych opracowan dostarczonych w wersji papierowej w
terminie 7 dni od daty ich dostarczenia.

5) W przypadku wystepowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiajgcemu w wersji
papierowej, czas niezbedny dla ich usuniecia bedzie traktowany jako opoznienie w realizacji
zamowienia.

6) Jesli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan w wersji elektronicznej oraz
nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyzej terminach, bieg terminu na wykonanie
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce ulega zawieszeniu do czasu spelnienia ww.
obowigzkoéw przez Zamawiajgcego.7) Wykonanie odpowiedniej czeSci robot nie rozpocznie sie
dopdki Zamawiajacy nie zatwierdzi projektow wykonawczych dotyczacych danej czgsci robot.

3. Odbior przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z pelnej
odpowiedzialnos$ci za wady opracowanej dokumentacji, ktore ujawnia si¢ na etapie realizacji
rob6t budowlanych.

4. O stwierdzonych wadach strony zobowigzane sg informowac si¢ pisemnie (za posrednictwem
poczty elektronicznej pod adres.................. ), najpoézniej w terminie 3 dni od dnia ich
ujawnienia. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o nich, chyba Ze strony, biorac od uwage mozliwosci techniczne usuwania wad,
ustalg pisemnie inny termin.

5. W przypadku braku usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do:
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a) usunigcia wad w ramach wykonania zastgpczego lub,
b) Zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu
umowy lub,
C) zadania zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6znienia w usuni¢ciu wady,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na usuwanie wad dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem Umowy, przez innego projektanta.

6. Przy projektowaniu Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego dokona wszystkich zgloszen oraz
uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i uzgodnienia, od wlasciwych
podmiotow na swdj wlasny koszt. Wraz z projektem wykonawczym Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolen 1 uzgodnien wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robot, jezeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

7. Dokumentacja projektowa, jak rowniez wykonane i ukonczone roboty budowlane, winny
odpowiada¢ obowigzujacym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym
wymienionym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

8.  Wykonawca udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na
temat postepu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych.

9. Ustala si¢ nastgpujace formaty wlasciwe dla formy elektronicznej poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowej:

1) rysunki, schematy itp. w formie plikow DWG, PDF;
2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikow Word, Excel, ATH i PDF;

3) Wykonawca wykona w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (pendrive) nizej wymieniong dokumentacje:

a) Projekty budowlane lub zamienne projekty budowlane, wymagane zamowieniem we
wszystkich niezbednych branzach z prawem do bezterminowego wykorzystania projektu
oraz mozliwo$cia wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami,
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

b) Projekty wykonawcze we wszystkich niezbednych branzach z prawem do wielokrotnego,
bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscig wprowadzania nieistotnych
zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( t.j. z dnia 2013.09.24,
Dz.U.2013.1129 ). Dokumentacja powinna by¢ podzielona na osobne opracowania dla
kazdej z branz.

Specyfikacje¢ technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych poszczegolnych branz,
zawierajagcg zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczeg6lnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow i technologii
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Do obowiagzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, PFU, SIWZ oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do
wykonania w czasie budowy,
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realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i, wiedza
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych  przepisow, technologii, norm
1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam
i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

dokonanie niezbednych i wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z rozpoczgciem,
realizacja 1 zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do tego organom
i utrzymywanie z nimi statych kontaktow,

dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, w
tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych przebiegdéw tras, 2 kpl. map i
szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
poz. 276) i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujace;j
metryke drogowa, a takze innych wyniklych w trakcie robot a niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy geodezyjne;j, ktore
ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
inzyniera kontraktu oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnos$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych
materialow, przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiordéw, przygotowanie
wszelkich wnioskow 1 dokumentow zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym,
przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentdow na zamontowane urzadzenia i sprzet,

wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i ponoszenia
kosztow badan, prob, testow i sprawdzen wymaganych przepisami, a dotyczacych
wykonywanych robot budowlanych celem potwierdzenia prawidtowos$ci wykonania,
osiggnigcia zakladanych parametréw, czy tez oceny bezpieczenstwa eksploatacji i
uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatbw na zastosowane materiaty
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacja
powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie p6zniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
inzyniera kontraktu o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie inzynierowi kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do
nastgpnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane
prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom,

doprowadzenie mediéw na plac budowy i zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz
umow o dostawe mediéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi 1 poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu realizacji
Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym;
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy,

14) wykonawca udostepni w ramach zaplecza budowy ogrzewane pomieszczenie biurowe dla

inzyniera kontraktu wyposazone w instalacje elektryczne: o$wietleniowa i gniazd
wtykowych, instalacj¢ internetowg, meble biurowe (biurko, regal, krzesto obrotowe, 2
krzesta), o powierzchni min. 12 m2, oraz ogrzewane pomieszczenie do prowadzenia narad
na ok. 20 os6b wyposazone w instalacje elektryczne: o§wietleniowa i gniazd, Internet wifi,
ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do kawy i herbaty na 20 oséb etc.,

15) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt pelne wygrodzenie

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

placu budowy,

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po zakonczeniu robot,
a przed odbiorem koncowym nastepujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,
b) protokotéw badan i sprawdzen — oryginaty,
c) protokotdow odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujaca normg - dla materiatdw wbudowanych,
zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedtug opisu powyzej,

e) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia
stwierdzonych wad i niedorobek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu
prac,

uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu do
uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie catodobowe;j fizycznej ochrony terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na tym terenie urzadzeniami i maszynami od momentu objecia placu
budowy; Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$e,
zard6wno wobec Zamawiajacego, jak i 0sob trzecich za wszelkie zdarzenia jakie majg miejsce
na tym terenie,

przygotowanie i ztozenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
wycinke, jezeli bedzie to konieczne; ewentualna niezbedna wycinka drzew i koszty z nig
zwigzane stanowig obowigzek Wykonawcy,

uzyskania opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbgdnych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz pozwolenie na uzytkowanie,

udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpéw prac oraz uwag
i problemow jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i
ponosi odpowiedzialnos¢, takze wowczas gdy ich obumarcie nastapito w okresie gwarancji, a
byto skutkiem wykonywania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt wszelkich odkrytych niewybuchow
1 niewypatow,
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726) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

27) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry Wykonawcy
(w tym przedstawiciela Wykonawcy, projektantéw, kierownika budowy oraz kierownikoéw
robot);

28) opracowanie, uzgodnienie z zarzadca drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu;

29) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 15 km)
wskazanych materiatow rozbidrkowych (jesli wystapia).

2. Ponadto do obowiazkéw Wykonawcy nalezy

3. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
ma obowigzek udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w
ramach inwestycji robot a wymagajace wywozu, bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy.

§6
[Wynagrodzenie]

1. Za calkowite i prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczalttowe w wysokosci brutto: ................... zt (slownie: ............. ztotych) w tym

wynagrodzenie netto: ................ zt (stownie: ............. ztotych) oraz  podatek VAT

........................ zt (stownie: ............. zlotych),

w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (nie wiecej niz 5% warto$Ci  umowy)
...................... (stownie: ..............zlotych) brutto, tj. .............. netto plus podatek
VAT(23%)..eeeeeeeennnn.

b) za wykonanie rob6t budowlanych .................. (stownie: .............. ztotych) brutto, tj.

.................. netto plus podatek VAT(23%).........cceenne
2.  Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 lit. a zostanie zaptacone w nastepujacy sposob:
- 40% wynagrodzenia po odbiorze projektu budowlanego i zamiennego projektu budowlanego,
- kolejne 40% wynagrodzenia po odbiorze wielobranzowych projektéow wykonawczych,

- pozostate 20% stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego i ptatne
bedzie w ramach faktury koncowe;j.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja
Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy. Przez
wszelkie koszty rozumiane sg w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbgdne do realizacji przedmiotu
zaméOwienia, wynikajace z Umowy oraz dokumentéw przetargowych, a takze koszty
wygenerowane okoliczno$ciami zaistnialymi na placu budowy, ktérych nie mozna bylo
przewidziec.

4. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
podatku VAT, wykonania dokumentacji projektowej, w tym architektonicznej, wykonania
wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
poOzniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robot, robot montazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej,
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, przeniesienia praw autorskich, nadzoru autorskiego,

8
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gwarancji na wykonane roboty i innych czynno$ci niezbgdnych do wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji prac, na
podstawie protokotow przejsciowych potwierdzonych prac oraz odbioru koncowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy, z tym, Ze nie cze$ciej niz raz w miesiacu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu protokoty procentowego zaawansowania wykonanych elementow robot
ustalonych w Wykazie wycenionych elementow rozliczeniowych stanowiacym zatacznik nr 4 do
Umowy.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za roboty,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej lub koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie strony,
ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z inzynierem kontraktu,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane przez nich
prace tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu
zaptaty podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z ushug
podwykonawcow,

3) oswiadczenia (W oryginale) podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy petnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest przedtozenie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz pelnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami o ktérych mowa w § 1 ust. 7
Umowy.

Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30
dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy
musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy,
ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelno$ci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§7
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okres$lenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawcy,
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3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli umowe zawarlo z Zamawiajagcym kilku wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé zawarta
Wimieniu 1 na rzecz wszystkich tych wykonawcow 1 przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegolnos$ci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa mi¢dzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umow¢ z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywacé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaplate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uplywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaplat¢ wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelno$ci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

9) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania
zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu
zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca), okre§lone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w
umowie za wykonanie tego zakresu prac,

10) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o0
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy okres$lonych
W niniejszej umowie.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz w
§ 7 ust. 3 umowy oraz zgltosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 4 umowy, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 6
umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 7 ust.
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4 umowy, jak roéwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,

do ktorego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysigcy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 7 ust. 8 umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia § 7 ust. 1-10 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 12. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawcg, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7
ust. 15 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.
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‘W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy stanowi podstawe
do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udzialem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opoznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu, o
ktorym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§8
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiory koficowe obiektow budowlanych
€) Odbior koncowy przedmiotu zamowienia
d) Odbiory potwierdzajgce usunigcie wad i usterek
e) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi

s Gotowo$¢ do odbioru koncowego obiektu, oznacza zakonczenie robot i przeprowadzenie z
wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, co Kkierownik budowy
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla obu obiektow.

O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrgbnym pismem,
w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odbioru koncowego obiektu dokonuje powotana przez
Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub odbioru koficowego obiektu rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora nadzoru)
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji
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powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w
zaleznosci od tego ktora czynnos¢ nastgpi pozniej.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okre§la Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych usterek i wad.
Protokét odbioru przygotowany przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiaggnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia
wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, z zastrzezeniem ust. 9.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:
1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usung¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad, wskazujac jednoczesnie termin usunigcia wad
i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usuniecia usterek;

2) w wypadku wad, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji , tj. nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji dla catego Przedmiotu umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§9

[Prawa autorskie]

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie umowy, z chwilag przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w szczegdlno$ci
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wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicéw, zmian projektowych oraz
innych utworéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (zwanych dalej ,,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego w calosci autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych i wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pol
eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych w § 9 ust. 2, a nadto zobowigzuje si¢ do
powstrzymania si¢ od wykonywania osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do Korzystania, uzywania i
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czeSci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje¢ oraz na wyrazanie
zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajagce na zlecenie
Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych
na osoby trzecie. Przeniesienic praw autorskich obejmuje w szczegdlnoséci nastgpujace pola
eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czes$ci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czeSci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegolno$ci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowa, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowa w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czg$ci oraz jej zwielokrotnionych no$nikéw do obrotu,
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej cze$ci do pamigci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie umowy przez inne upowaznione osoby
wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na podstawie oddzielnej
umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw
1 obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co
do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow budowlanych przez Zamawiajacego
na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczgca umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajgcego na inng osobe praw majgtkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystuguja
do wykonanych utwordéw lub ich czgsci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest
do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym umowa.

4.  Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytulu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktore powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego W
zwiazku z realizacjg umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami
Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Nadzor autorski obejmuje wykonywanie podstawowych obowigzkow projektanta w zakresie
nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). W szczegdlnosci nadzor autorski sprawowany przez
Wykonawce obejmowat bedzie:

a) stwierdzanie w toku wykonywanych robot budowlanych zgodnosci robot budowlanych
z opracowanym projektem,

b) wyjasnianie wszelkich watpliwo$ci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan oraz uzupetnianie szczegotoéw dokumentacji projektowej, w terminie
5 dni od dnia wezwania,

€) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz
rozwiazan technicznych i technologicznych,

d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania zmiany lub nowego
zezwolenia na realizacje,

e) udzial w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesigcu) i naradach
technicznych (Srednio 3 wizyty w miesigcu na kazde wezwanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)- udziat
potwierdzony przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

f) kontrola budowy z czestotliwosciag uzalezniong od postepu robot, na kazde
udokumentowane wezwanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela na budowie w
terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niz raz na miesiac
w dniu roboczym potwierdzona protokotem potwierdzajacym dokonania nadzoru
autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.

7. Nadzor autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

§10
[Wspéldzialanie i personel]

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowiazani wspoéldziata¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindow okreslonych w Umowie, W
tym niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zamawiajacy wyznacza inzyniera kontraktu sprawujacego obowigzki przypisane mu w Umowie.
Personel inzyniera kontraktu bedzie obejmowal odpowiednio wykwalifikowang kadre zdolna
i uprawniong do wypehiania takich obowiazkow.

3. Wyznaczeni czlonkowie zespotu Inzyniera Kontraktu pelnia, odpowiednio, funkcj¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

4. Zamawiajacy w porozumieniu z inzynierem kontraktu wyznaczaja Pana/Panig ................. jako
przedstawiciela inzyniera kontraktu na potrzeby Umowy.

5. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy pelng liste
cztonkdw personelu inzyniera kontraktu wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

6. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajg¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgtoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow zgtoszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia
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bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawceg w

formie pisemnej Zamawiajacy lub inzynier kontraktu udzieli odpowiedzi roéwniez w formie
pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;
- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni.

8. Korespondencja pomi¢dzy Stronami bedzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Zamawiajacy: Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie,
ul. Wojska Polskiego 1/5,e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, asmigielska@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)...... (e-mail) .....

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczng.

9. W razie powstania przeszkod w wykonaniu ustug i rob6t stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.

10. Inzynier kontraktu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

11. Inzynier kontraktu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z
niej wynikajacych..

12. Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek inzynier kontraktu petni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu Zamawiajacego;

2) inzynier kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnos$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania inzyniera kontraktu, wiacznie z
brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnosciag za bledy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

13. Zmiana lub odwotanie inzyniera kontraktu lub przedstawiciela inzyniera kontraktu nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowiagzany jest jednak do
niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

14. Zamawiajagcy oraz inzynier Kkontraktu majg prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot. Wykonawca w
zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego
lub inzyniera kontraktu, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie
lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego
i inzyniera kontraktu sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajgcego.

15. Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robdt, wskazowki moga
by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez inzyniera kontraktu lub
Zamawiajacego 1 potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz w ciggu dwoch
kolejnych dni roboczych.

16. Jes$li Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub inzyniera kontraktu za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,
rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszajag one obowigzujacego
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porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazoéwek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub inzynier kontraktu, jezeli takie wskazowki zostang dorgczone mu
bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
inzyniera kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnych
zobowigzan i obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie inzynier
kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne
do wykonania rob6t oraz usunigcia wad. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od
inzyniera kontraktu i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje
byly wigzace dla Podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze polecenie udzielone
Wykonawcy jest wigzace takze dla Podwykonawcy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SIWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu zgodng z SIWZ list¢ okreslajaca Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zatgcznik nr 6 do Umowy).

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s wymagane przez ustawg Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty
okreslone w SIWZ. W przypadku wymiany osob, ktérych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ dos§wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami, co do
ktorych okreslono wymagania w SIWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub
- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem
(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia
0s6b.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§11
[Gwarancja i r¢kojmia]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy, w tym na dokumentacje¢ projektowa,
wynosi 60 miesigey i liczony jest od daty protokolu odbioru koncowego lub daty protokotu
usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreSlonym przez
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Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w
terminie 14 dni w odniesieniu do rob6t budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
w szczeg6lnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek niezwlocznie,
nie pozniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

4. Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy na pi§mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rgkojmi i gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

o

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunig¢cia wady lub

usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

7. Usunieccie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

8. Niezaleznie od powyzszych zobowiazan i obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawceg i montowane w ramach robot budowlanych, objete muszag byé
gwarancja producenta, nie krotsza niz 24 miesiace od daty odbioru koncowego.

9. Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaplaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

10. Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producencka musza by¢ przekazane nie pdzniej niz w dacie
odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentow stanowi podstawe do odmowy
dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

§12
[Kary umowne]

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% taczne;j
kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwloki w terminie dostarczenia dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,5%
kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. b Umowy,

za kazdy dzien zwloki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji — w wysokos$ci 0,1% tacznej kwoty netto okre$lonej w § 6 ust. 1 Umowy,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
tacznej kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,
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73 w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 1.000,00

zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1% lacznej kwoty netto okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

9) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 14 Umowy -
wysokosci 3.000,00 (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

10) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 13 Umowy —w wysokosci
10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysigcy ztotych) za kazdy przypadek

11) za niestawienie si¢ projektanta petlnigcego nadzor autorski na radzie budowy lub innym
spotkaniu, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 lit. e i f, pomimo wezwania z wyprzedzeniem
przewidzianym w Umowie, Wykonawca zaptaci kare w kwocie 500, 00 zt za kazde zdarzenie,

12) za nieudzielenie w ramach nadzoru autorskiego odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji
projektowej, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 lit. b, w terminach przewidzianych w Umowie,
Wykonawca zaptaci karg w kwocie 300, 00 zt za kazde zdarzenie

13) zanieusunig¢cie w wyznaczonym terminie wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w toku
prowadzonych robdt, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w kwocie 100, 00 zt za kazdy dzien
zwloki

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wartosé
zastrzezonych kar umownych.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy

4. Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wylacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylacza dochodzenia kar za zwtoke
i inne przypadki wraz z karg za odstapienie.5. Strony ustalaja} iz maksymalna wysokos¢ kar umownych,
o ktorych mowa w 1 niniejszego paragrafu Umowy nie moze przekroczyé 20 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy .

§13
[Ubezpieczenie]

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy.
Udziaty wlasne, franszyzy i wytaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng praktyka rynkowsa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie intereséw
Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy przekaze
Zamawiajacemu kopie (oryginal do wgladu) dedykowanej umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie Wykonawcy powinno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
ze wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczeg6lnosci:

a) roboty objete Przedmiotem umowy,
b) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
C) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy.
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Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstale w mieniu okre§lonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy
i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztow,
drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

a) dla robot objetych Przedmiotem umowy oraz materiatow lub elementoéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — warto$ci rownej tacznemu wynagrodzeniu brutto
Wykonawcy, okreslonemu w § 6 ust. 1 Umowy;

b) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzgtu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowiacych zaplecze budowy
— wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu kopig polisy ubezpieczeniowej,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego
podpisanej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, przez caty
okres realizacji Przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego Umowy.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia Przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nicodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 14
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, ktore wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownicy fizyczni. wykonujace
nastepujace czynnosci:

- wykonanie robo6t ziemnych, robot pomiarowych, przygotowawczych, korytowania, montazu
kraweznikow 1 obrzezy, robot drogowych w zakresie podbuddéw i nawierzchni, oznakowania
poziomego i pionowego, robot montazowych oswietlenia ulicznego, robot montazowych
rurociggow instalacji kanalizacji deszczowej;

- prace porzadkowe dotyczace terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach;

- prace zwigzane z wykonywaniem robot: ciesielskich, betonowych i zelbetowych, zbrojarskich,
spawalniczych, impregnacyjnych i antykorozyjnych, malarskich, wykonczeniowych;

- usunigcie drzew.
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2. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore
realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o
prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu
w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0os6b wymienionych
w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegéOlnos$ci: doktadne okre§lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i Wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
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Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. Zatrudnienie, 0osob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwac przez caty okres realizacji Przedmiotu
Umowy.

§15
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5% tacznej
wartos$ci brutto oferty Wykonawcey okre§lonej w § 6 ust. 1 umowy, tj. na kwotg .............. zt,
stownie: ..............

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich nalezno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy,
a takze gdy nie zostal sporzadzony protokoét odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest do
ztozenia Zamawiajacemu najp6dzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

6. Zamawiajacy zwolni lub zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XIII
SIWZ oraz przepisy Pzp.

§16
[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opdznienie
przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Przedmiotu
umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ naruszenia postanowien § 14 umowy,
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75) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek

momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastagpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu
pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelna dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z
przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.

§17
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastapic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy
na podstawie art. 144 Pzp.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla nastepujace warunki
zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w zdaniu poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania,
terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materialdbw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.
Zmiany prawne, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie odnoszg si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy bedzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:
1) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktoére nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

b) odkrycie wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetych
Umowa),

c) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg naziemna lub podziemna
a nieprzewidziang w dokumentacji projektowej, i bedzie to mialo wplyw na
Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie
projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie roboét naprawczych lub
zwigzanych z usunieciem kolizji lub obiektu;

wystapi konieczno$¢: zmiany zakresu Przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z Przedmiotem
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe wykonanie
Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, oraz ktore bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub
wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot zamiennych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klgski zywiotowe, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot
budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbiorow — pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staraf, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kkierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi
inspektor nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody 2z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bigdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robo6t oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;
wystapig przeszkody zwigzane z prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub
montazowymi przez inne podmioty - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy 0 ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,
wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lggowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wlasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w iloéci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uplywu okresu legowego lub innego okresu zabraniajagcego dokonywania
wycinek;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub

wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa
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jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy (wydhuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie rob6t zamiennych lub zwigzanych ze zmiana
sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.

11) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
W postaci stanowisk lub zabytkéow archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile istnienie
tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ sposobu lub terminu wykonania
Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd
mogt wykona¢ prawidtowo Przedmiot umowy,

12) w zwigzku ze zmiang zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczegdlnosci na zmianie
zakresu zamowienia wskazanego w punktach 1.2, 2.2 Programu funkcjonalno — uzytkoweg.
Budowa infreastruktury zwigzanej z modernizacjq wezta przesiadkowego kolejowo —promowo
— autobusowego w Swinoujsciu, Swinoujscie 19 listopada 2018 r.(zwanego dalej PFU —
catos¢),

13) w zwiazku ze zmiang zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczegdlnosci na zmianie
zakresu zamoOwienia wskazanego w punktach 1.4, 2.3 PFU —etap I,

14) w zwigzku ze zmiang zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczegdlnosci na zmianie
zakresu zamoOwienia wskazanego w punktach 1.4, 2.3 Programu funkcjonalno — uzytkowego.
Przebudowa terenu dworca autobusowego — etap 11, Poznan, czerwiec 2020 (zwanego dalej
PFU —etap II),

15) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robo6t, w szczeg6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okre§lonych umowag, normami Iub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastgpstwem okolicznos$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt
ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

16) nastgpi zmiana zakresu prac polegajaca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych albo zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych
Z uwagi na zmian¢ potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwos¢ poprawienia walorow
lub parametréw funkcjonalno — uzytkowych.

5. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych,
W szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku
opisanych powyzej przeszkdd wystapi opodznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznosci zmian. W takim wypadku dopuszcza si¢
takze zmiang sposobu wykonania Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylgczeniem bigdow jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannos$ci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi opoOznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku uzgodnienia pomi¢dzy Stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu
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realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepno$¢ na rynku,

2) nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczegoélnoSci na
zmianie zakresu zamowienia wskazanego w punktach 1.2, 2.2 Programu funkcjonalno —
uzytkowego. Budowa infrastruktury zwiagzanej z modernizacja wezta przesiadkowego
kolejowo — promowo — autobusowego w Swinoujsciu, Swinoujscie 19 listopada 2018
r.(zwanego dalej PFU — catos¢)

3) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczeg6lnosci na zmianie
zakresu zamowienia wskazanego w punkciel.4, 2.3 PFU —etap I,

4) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu umowy polegajaca w szczegdlnosci na zmianie
zakresu zaméwienia wskazanego w punkciel.4, 2.3 PFU —etap I,

5) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania, konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy,

6) nastgpi zmiana zakresu prac polegajaca zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych albo zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan projektowych z
uwagi na zmiang potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia waloréw lub
parametréw funkcjonalno — uzytkowych.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetienia §wiadczenia lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu

umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnos¢ materialow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) zmiany potrzeb Zamawiajacego lub z uwagi na mozliwo$¢ poprawienia walorow lub

parametrow funkcjonalno - uzytkowych.

Zmiany wskazane w ust. 9 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponieS¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutlu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktore ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub

26



E Fundusze Rzeczpospolita p Unia Europejska [JIRED)

12.

13.

14.

15.

Erl::gn? :ggsi':rlngny - Polska ‘1" Zaﬁ?\?dol’zizee Rozillgjzp:ésgﬁlt:\:?::gsé :"‘:
usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,
7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zmnigjszenia
zakresu Przedmiotu umowy lub zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy oraz jezeli
wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji
Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robdt —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢é bedzie calego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robot z danego elementu, to obliczenie wartos$ci
niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, 0 ktora pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokosc¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci s$rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawcg w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostate elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawcg w oparciu w oparciu o
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatlow (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 12 i 13 Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bgdzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
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W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdInosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre$leniem
ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byty mozliwie do wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawce;

4) opis wpltywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi ancksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta lub ZWiK, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robét) prac, jakie Wykonawca wskazat w
ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie
zostala wytagczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystapienia zmiany:

1. stawki podatku od towarow i ustug,

2. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow ustawy
Z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastgpnego, po miesiacu, w
ktorym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 powyzej, wartoSci brutto naleznego
wynagrodzenia ulegna zmianie w cze$ci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto
podatku VAT obliczonego wedtug nowo obowigzujacych przepisow. W dniu podpisania Umowy
stawka podatku VAT wynosi 23 %.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2 powyzej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen o0sdb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot umowy do wysoko$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0sOb bezposrednio wykonujagcych Przedmiot umowy na rzecz
Zamawiajacego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 4, bedzie obejmowac wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérej mowa w ust. 14
ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy begdzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 1 powyzej, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci
dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2,34
powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§18
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemna zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sagd polubowny, co nie bedzie stanowié
zmiany Umowy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja postepowania;

Opis przedmiotu zamoéwienia,;

Wykaz wycenionych elementdéw rozliczeniowych;
Wykaz Kluczowego Personelu Wykonawcy.
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