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WIM.271.1.21.2020 Swinoujscie, dnia 22.01.2021 .

1. Wykonawcy — uczestnicy post¢powania
WIM.271.1.21.2020
2. Strona internetowa Zamawiajgcego, na
ktérej umieszczono ogloszenie o

zamoéwieniu i udostgpniono SIWZ.271.1.21.2020

Dotyczy: Postepowanie nr WIM.271.1.21.2020 dotyczace wyboru wykonawcy robot
Budowlanych dla wykonania zamoéwienia publicznego
pn.:”Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul
Sosnowej 16 w ramach zadania: ,,Termomodernizacja obiektow uzytecznosci

publicznej w Swinoujsciu.
Odpowiedzi na pytania

Zamawiajgcy na mocy przystugujacych mu, w $wietle przepisu art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843),

uprawnien, wyjasnia tre$¢ zapisow SIWZ jak ponizej

Pytania Wykonawcy z dnia 03.01.2021 r.
Pytanie nr 1
SIWZ w rozdziale X pkt 6 lit. a) podaje, ze ,,zakres robot, ktory jest podstawg do  okreslenia
tej ceny musi by¢ zgodny z:
opisem przedmiotu zaméwienia stanowiagcym zatacznik nr 2.1. do SIWZ,
b. zakresem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 2.2 do
SIWZ,
c. dokumentacja projektowa.
W zwigzku z powyzszym prosze o okreSlenie hierarchii waznosci powyzszych dokumentow
w przypadku ewentualnych réznic w podanym zakresie prac pomigdzy przywolanymi

dokumentami.



Odpowiedz
Ewentualne rozbieznosci w treSci dokumentéw dolaczonych do post¢powania nalezy
rozpatrywac w nizej podanej kolejnosci:

- opis przedmiotu zamdwienia;

- dokumentacja projektowa;

- zakres rzeczowo-finansowy.

Pytanie nr 2

Czy mozna redagowac zat. 2.2 ,,zakres rzeczowo-finansowy” w zakresie pozycji rzeczowych
lub podanych wartosci ilosciowych? Jezeli nie, to w jaki sposob zostanie ustalona wartosé
ewentualnych robot, ktérych nie ujeto w zat. 2.2.

Odpowiedz

Nie. Nalezy wyceni¢ wskazany zakres w zalaczniku. Jezeli w trakcie realizacji wystapig

konieczne do wykonania prace, bedg one wycenione na zasadach opisanych w projekcie

umowy.

Pytanie nr 3

W czgsci projektu dotyczacego ocieplenia $cian zewngtrznych w strefie cokotu napisano, iz
»Osuszone $ciany dwukrotnie smarowaé srodkami grzybobodjczymi. Na tak przygotowang
scian¢ natozy¢ foli¢ plynna na glebokos¢ 1 m od poziomu chodnika.” W zwigzku z tym
prosze o informacje:

Pytanie nr 3.1 Czy oznacza to, ze nie trzeba wykonywa¢ hydroizolacji oraz termoizolacji na
odstonietych fundamentach ponizej glgbokosci 1 m?

Odpowiedz

Budynek nie posiada podpiwniczenia. Zakres wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Pytanie nr 3.2 Jakg glebokos¢ ponizej terenu majg istniejace fundamenty?

Odpowiedz

Zakres wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa..

Pytanie nr 3.3 W zal.2.2 (zakres rzeczowo-finansowy) nie ma pozycji opisujacej
smarowania fundamentéw Srodkami grzybobdjczymi. W ktérej pozycji nalezy uja¢ koszt tych
prac?

Odpowiedz

Ujaé w pozycji 64 zalacznika 2.2. ,,Zakres rzeczowo-finansowy”



Pytanie nr 3.4 Jakiego typu material nalezy zastosowa¢ jako ,folie ptynng”, aby
odpowiednio zabezpieczy¢ fundamenty przed dziataniem wody gruntowej?
Odpowiedz

Zastosowa¢ foli¢ kubetkows zgodnie z poz. 67 zalacznika ,,Zakres rzeczowo-finansowy”

Pytanie nr 4 Zal. 2.1. opis przedmiotu zamowienia w punkcie 5 1 6 opisuje prace w obrebie
cokotu, ktére nalezy wykona¢ w innej technologii niz podaje dokumentacja projektowa.
Prosze o informacje:

Pytanie nr 4.2, Jaka powinna by¢ grubosé¢ warstwy zwiru ptukanego w opasce przy cokole?
Odpowiedz

Przewidzie¢ zastosowanie warstwy gr. 10 cm.

Pytanie nr 4.2. Czy nalezy zastosowaé geowldkning, aby odcigé warstwe gruntu rodzimego
od warstwy zwiru ptukanego?

Odpowiedz

Przewidzie¢ zastosowanie geowldkniny.

Pytanie nr 5 W czesci projektu dotyczacego ocieplenia Scian zewnetrznych napisano, iz
,,Powierzchnie osypujace si¢ nalezy starannie zeszczotkowac nastepnie uzupeini¢ ubytki
zaprawg wyrownujgca. [...] Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy usungé
istniejgce opierzenia.[...] Projektuje si¢ tynk silikonowy o strukturze rowkowej...”. W
zwigzku z tym proszg o informacje:

Pytanie nr 5.1. W zal.2.2 (zakres rzeczowo-finansowy) nie ma pozycji opisujgcej
uzupeltnianie ubytkow zaprawag wyréwnujgca. W ktdrej pozycji nalezy ujaé koszt tych prac?
Odpowiedz

Uja¢ w poz. 29 zalgcznika nr 2.2. ,,Zakres rzeczowo-finansowy”.

Pytanie nr 5.2. W zal.2.2 (zakres rzeczowo-finansowy) nie ma pozycji opisujacej usuwanie
istniejacego opierzenia (z wylgczeniem parapetow zewnetrznych). W ktérej pozycji nalezy
uja¢ koszt tych prac?

Odpowiedz

Istniejace parapety sg betonowe. Wykonaé zgodnie z poz nr 27 zalacznika nr 2.2. , Zakres
rzeczowo-finansowy”.

Pytanie nr 5.3. Czy tynk silikonowy o strukturze rowkowej, to struktura popularnie zwana
,kornik”? Jezeli nie, to prosze o przedstawienie przykladu struktury, ktéra ma zostac

wykonana na obiekcie.



Odpowiedz

Tak. Nazwa struktury kornik jest zamiennie stosowana do nazwy struktury rowkowe;.

Pytanie nr 6

W dokumentacji projektowej brakuje informacji dotyczacej docieplenia osciezy drzwiowych i
okiennych.

Pytanie nr 6.1. Czy oscieze okienne nalezy ociepli¢?

Odpowiedz

Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr 2 cm o wspdlczynniku przewodzenia
ciepta 0,031 W/mK

Pytanie nr 6.2. Jaka technologig nalezy ociepli¢ o$cieze (materiat, grubos¢ itd.)?

Odpowiedz

Jak wyzej.

Pytanie nr 7

W czgsci projektu dotyczacego ocieplenia stropodachéw nad partiami wejsciowymi napisano,
iz ,,Dachy w partiach wejsciowych ociepli¢ styropapa...”. W zwigzku z tym prosze o
informacje:

Pytanie nr 7.1. W zal2.2 (zakres rzeczowo-finansowy) nie ma pozycji opisujacej
wykonywanie styropapy. W ktdrej pozycji nalezy ujac koszt tych prac?

Odpowiedz

Uwzgledni¢ w poz. 84 zalacznika nr 2.2. ,,Zakres rzeczowo-finansowy.

Pytanie nr 7.2. Na wykonanej styropapie powinno si¢ utozy¢ docelowg warstwe papy
nawierzchniowej. Prosze¢ wiec o podanie parametrow papy nawierzchniowej, ktorg nalezy
ulozy¢ oraz w ktorej pozycji zakresu rzeczowo-finansowego nalezy ujac ta prace?
Odpowiedz

Grubos¢ papy 5,2 mm, uwzgledni¢ w poz. 84 zalacznika nr 2.2. ,Zakres rzeczowo-

finansowy”.

Pytanie nr 8

W czesci projektu dotyczacego ocieplenia stropu poddasza nieogrzewanego napisano, iz
»otrop poddasza nieogrzewanego ociepli¢ welng mineralng o gr. 24 cm [...] Na warstwe
izolacji nalezy potozy¢ ptyty z welny mineralnej w warstwach 2x10 cm [...] Miedzy plytami

welny polozy¢ legary 1-Beem BS-D 250...” W zwigzku z tym prosze o informacje:



Pytanie nr 8.1. Jak grubg welng nalezy wbudowa¢ 24 cm , czy 2x10 cm?
Odpowiedz

Zastosowa¢ welne 12 cm+ 12 cm, uktada¢ mijankowo

Pytania Wykonawcy z dnia 04.01.2021 r.
Pytanie 1
Wykonawca wnosi o modyfikacje §1. ust. 3 Umowy

Przedmiot Umowy obejmuje takze roboty towarzyszace eraz—inne—robety—i—dostawy—niz

niezbedne do wykonania i oddania

przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlana.

Uzasadnienie:

W opinii Wykonawcy jak réwniez Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi zapis
w/w jest niezgodny z przepisami Prawa zaméwien publicznych (zwanego dalej ,,pzp”).
Wojewoddzki Sad Administracyjny w Lodzi w wyroku z dnia 3 lutego 2016 r., III SA/Ld
943/15 stwierdzil, ze

»Przepis art. 29 ust. 1 p.z.p. zobowigzuje zamawiajgcego do dokonania opisu przedmiotu
zamowienia w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych
i zrozumialych okreslen uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé
wplyw na sporzadzenie oferty. Informacje te powinny by¢ zamieszczone w SIWZ.
Zamawiajacy jest zatem zobowigzany zapewni¢ wszystkim wykonawcéw na réwnych
zasadach wszelkie informacje niezbedne do przeprowadzenia postepowania. Zgdanie
natomiast od wykonawcéw dokonania wizji lokalnej stanowi "przerzucenie" na nich
pozyskiwania informacji niezbednych do sporzadzenia oferty w czasie wizji lokalnej.
Wykonawcy winni opracowaé¢ swoje oferty w oparciu o opis przedmiotu zamowienia
przygotowanego przez zamawiajacego i jednakowego dla wszystkich. Niedopuszczalne
jest natomiast zadanie od nich aby takie informacje pozyskiwali podczas oglgdzin przedmiotu
zamoOwienia. Dodaé rowniez nalezy, ze kazdy wykonawca w czasie wizji lokalnej moze
pozyska¢ informacje o réznym poziomie szczegdélowosci co moze mie¢ wplyw na tresé
sktadanej oferty. W takim przypadku nie jest mozliwe zachowanie uczciwej konkurencji i

réwnego traktowania.”



Poglad, iz wymoég odbycia wizji lokalnej czy tez sporzadzenia oferty po jej odbyciu nie
zapewnia roOwnego traktowania wykonawcow oraz uczciwej konkurencji a ponadto narusza
zasade wyczerpujacego opisania przedmiotu zamowienia wyrazit WSA w Krakowie w
wyroku z 7 maja 2015 r. w spr. I SA/Kr 360/15 oraz WSA w Gliwicach w wyrokach z 19
listopada 2012 r. w spr. III SA/GI 703/12 i z 4 marca 2015 r. w spr. III SA/GI 107/15”.
Odpowiedz

Zamawiajacy dokona zmiany umowy i wprowadzi nast¢pujacy zapis:

Przedmiot Umowy obejmuje takze roboty towarzyszgce oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 11 2, jezeli dobra praktyka oraz nalezyta starannos¢ Wykonawcy na etapie
przygotowania oferty, pozwalaly je przewidzieé, a sg one niezb¢dne do wykonania i oddania
przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztuka

budowlang.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 3 ust. 4 Umowy w nastepujacy sposob:

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji
prac, na podstawie protokotow przejsciowych potwierdzonych prac oraz odbioru koncowego,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z tym, Ze nie czgsciej niz
raz-w-miesiget: dwa razy w miesigcu

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uwzglednia proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Wykonawca w zwigzku z zapisem wskazanym w § 3 ust. 7 pkt 4 Umowy pyta si¢
Zamawiajacego czy budynek posiada pozwolenie na uzytkowanie? Czy w rzeczonym
przypadku koniecznym jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie? czy to na Wykonawcy
bedzie spoczywatl obowigzek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie? W
przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzgcej — czy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
pelnomocnictwa w tym zakresie oraz nakaze projektantowi do podpisania si¢ na dokumentacji
projektowej w zakresie wszelkich ewentualnych zmian w ramach nadzoru autorskiego?
Uzasadnienie: Wykonawca nie spotkat si¢ z przypadkiem, zeby w procedurze wybuduj na
Wykonawcy spoczywal obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Taki obowigzek

wystepuje w przypadku procedury zaprojektuj i wybuduj.



Odpowiedz
Zamawiajacy dokona zmiany — wykonanie przedmiotu umowy nie wymaga uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie S

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 4 ust. 15 Umowy w nastgpujacy sposob:

Termin na usuniecie usterek i wad w zwigzku z odbiorem koficowym oraz termin na
protokolarne stwierdzenie przez komisje usuniecia usterek i wad ustala Zamawiajacy przy
czym termin ten musi byé technicznie, organizacyjnie, technologicznie oraz logistycznie
uzasadniony. Dotyczy to réwniez termindéw wyznaczanych w trakcie trwania okresu
gwarancji jakosci i rekojmi. Ustala si¢, ze¢ w kazdym przypadku komisja potwierdzajaca
usunigcie wad i usterek rozpocznie prace nie pozZniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu
gwarancji, a zakofczy je protokotem nie pdZniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Uzasadnienie: Termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek czy to w
protokole odbioru czy w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji musi by¢ uzasadniony tzn.
umozliwi¢ Wykonawcy (biorgc pod uwage realia rynkowe, dostawe materialow oraz
technologie) faktyczne i skuteczne usunigcie wad i usterek.

Odpowiedz

Zamawiajacy wprowadza zmiang §4 ust. 15 wzoru Umowy w nastgpujacy sposob:

Termin na usunigcie usterek i wad w zwiazku z odbiorem koncowym oraz termin na
protokolarne stwierdzenie przez komisj¢ usuniecia usterek i wad ustalajg strony, przy czym
termin ten musi by¢ technicznie oraz technologicznie uzasadniony. Dotyczy to rdwniez
terminéw wyznaczanych w trakcie trwania okresu gwarancji jakosci i rekojmi. Ustala sig, ze
w kazdym przypadku komisja potwierdzajaca usuniecie wad i usterek rozpocznie prace nie
poOzniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji, a zakonczy je protokotem nie pdzniej

niz w ostatnim dniu tego okresu.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o modyfikacje § 6 ust. 1 pkt 3) lit b Umowy w nastepujacy sposob:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) 300,00 200 zi (stownie: dwiescie zlotych) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji
Umowy okreslonym w § 2 pkt 2) lit a) fub/i b) lub/i ¢) Umowy (kary naliczane sa za kazdy

Etap niezaleznie),



2) 300,09 200 zt (stownie: dwiesci zlotych) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi za kazdy dzien
zwloki w ich usunigciu,
3)  10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktore] mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w
przypadku odstapienia od calosci lub czesci Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,
4) 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
5) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazde zdarzenie,
6) 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych) za nieprzedlozenie w terminie okreslonym § 9
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazde zdarzenie,
7)  1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajace z braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,
8) 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace zlotych) w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, za kazde zdarzenie,
9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji, w wysokos$ci 200150,00 zl (stownie: sto pieédziesiat ztotych i 00/100) za kazdy
dzien zwloki;
10) w przypadku opdzZnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w §
4 ust. 6 pkt 5) Umowy, w wysokosci 50260,00 zt (stownie: pieédziesigciu ztotych) za kazdy
dzien opdznienia liczac od dnia nast¢pnego pod zlozeniu zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.
11) Za brak przedlozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 15 Umowy, w
wysokosci 506;60 300,00 zt (stownie: trzysta zlotych) za kazdy dzien zwloki (za brak
zlozenia uznaje si¢ rowniez wygasniecie ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy).

2. W przypadku'braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji

zamOwienia, 0s6b na umowe o pracg, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26



czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, na wezwanie

Zamawiajgcego, dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie tych oséb, Wykonawcy zostanie

naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00 (jeden tysigc) zlotych za kazda

niezatrudniong osobe¢ lub kazdy przypadek nieprzedstawienia dowodéw, o ktérych mowa

w § 8 ust 4 Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonuje zmiany projektu umowy w nastgpujacy sposob:

)

2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

200 zl (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji
Umowy okreslonym w § 2 pkt 2) lit a) lub/i b) lub/i ¢) Umowy (kary naliczane sa
za kazdy Etap niezaleznie),

200 zt (stownie: dwiescie zlotych) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i regkojmi za
kazdy dzien zwioki w ich usunieciu,

10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w
przypadku odstgpienia od catosci lub czesci Umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysiace zlotych) za kazde zdarzenie,

500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym § 9
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, za kazde zdarzenie,

1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajace z braku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) w przypadku braku zmiany umowy o

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazde zdarzenie,



9) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji, w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesiat ztotych 1 00/100) za
kazdy dzien zwioki;

10) w przypadku opo6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslone;j
w § 4 ust. 6 pkt 5) Umowy, w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesiat
zlotych) za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego pod zlozeniu
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

11)Za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w § 15
Umowy, w wysokosci 300,00 zI (stownie: trzysta zlotych) za kazdy dzien zwtoki
(za brak zlozenia uznaje si¢ rowniez wygasniecie ubezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy).

2. W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy

realizacji zamowienia, 0séb na umowg o pracg, w sytuacji, gdy wykonywane przez te

osoby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, na

wezwanie Zamawiajacego, dowodoéw potwierdzajgcych zatrudnienie tych osob,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00 (jeden tysiac)

zlotych za kazdg niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nieprzedstawienia

dowodow, o ktéorych mowa w § 8 ust 4 Umowy.

Pytanie nr 7

Ponadto, Wykonawea wnosi o _modyfikacj¢ zalgcznika nr 3 do Umowy, tj. karty

gwarancyjnej w nastepujgcy sposéb:

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) nieodplatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania
gwarancji za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢,
2) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ :

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- wad lub usterek urzadzen i sprzetu — w terminie 7 dni,

robot budowlanych — w terminie 14 dni

chyba, ze ze wzgledéw technologicznych, logistycznych czy

organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin.



Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkéd wyniktych z—winy—z powodu okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposob

niezgodny z instrukcjg, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

Uzasadnienie:
Ponadto, w karcie gwarancyjnej w opinii Wykonawcy nalezy wskaza¢, ze termin
usuniecia wad czy usterek do ktorych usuniecia zobowigzany jest Wykonawca moze
byé dluzszy z powodu uzasadnionych okolicznosci takich jak technologia, czas dostawy
materiatéw czy warunki atmosferyczne. Zamawiajacy bowiem nie moze Wykonawcy
wyznaczy¢ krotszego terminu na usuniecie wad i usterek niz ten, ktory jest niezbedny

do faktycznego ich usunig¢cia.

Wykonawca zastrzega takze mozliwos$¢ ztozenia pytan w zakresie technicznym.

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zalgcznika nr 3. Rzeczony zapis otrzymuje brzmienie:
., Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) nieodptatnego usuniecia wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania
gwarancji, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
2) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ :
- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- wad lub usterek— w terminie 7 dni,
chyba, ze ze wzgledow technicznych lub technologicznych potrzebny
jest dtuzszy termin.
3) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek do 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu naprawy.
Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkod wyniklych z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w
spos6b niezgodny z instrukcja, lub zasadami eksploatacji i

uzytkowania.”



Pytania Wykonawcy z dnia 06.01.2021 r.

Pytanie 1

W czgsci projektu dotyczacego rynien i rur spustowych jest informacja, iz ,istniejace
przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy odsuna¢ od budynku o grubo$¢ ocieplenia”, zas w
zal. 2.2 przewiduje si¢ demontaz 258 m2 rur zeliwnych kanalizacyjnych w wykopie. W
zwigzku z tym prosz¢ o informacje:

Czy Zamawiajacy przewiduje wymiane calej instalacji kanalizacji deszczowej wokot budynku

az do pierwszej studni rewizyjnej zgodnie z zal. 2.2?

Odpowiedz
W zalaczniku 2.2. jest pozycja demontaz 258 m2 (oczywiscie mb.) rur kanalizacyjnych.
Projektant przyjal, ze do prowadzenia robot docieplajacych $ciany fundamentéw nalezy

zdemontowac¢ istniejgce rury kanalizacyjne i wykona¢ ponowny montaz.

Pytania Wykonawcy z dnia 11.01.2021 r.

Pytanie 1

Stwierdzam niezgodno$¢ dokumentacji przetargowej ,,Projektow Wykonawczych”: branza
architektoniczna, branza sanitarna oraz branza elektryczna ze stanem faktycznym. Prosze
opublikowa¢ projekty zgodne ze stanem faktycznym.

Odpowiedz

Od powstania dokumentacji projektowej w 2016 r., cze$¢ prac remontowych wewnatrz
budynku zostalo wykonanych. W zatgczniku 2.2. ,Zakres rzeczowo-finansowy” prace

wykonane nie zostaty ujete.

Pytanie 2

W opisie przedmiotu zamowienia zal. 2.1 branza budowlana Zamawiajacy nie przewiduje
remonty pom. kuchennych i sanitarnych. W zakresie rzeczowo-finansowym zal. nr 2.2 brak
pozycji do wyceny w zakresie robot w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych. Czy
zamawiajacy przewiduje prace budowlane w w/w pomieszczeniach , jezeli tak to prosze
wskazaé zakres.

Odpowiedz

W zataczniku 2.1. ,,Opis przedmiotu zamoéwienia” Uwagi ogélne pkt. 4 jest zapis: ,, W

pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych nalezy potozy¢ nowe ptytki ceramiczne”.



Pytanie 3

Prosze podaé projektowe rozwigzanie montazu daszkoéw szklanych nad tarasem oraz montazu
rynien do daszkow szklanych.

Odpowiedz

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta daszkéw oraz rynien.

Pytania Wykonawcy z dnia 15.01.2021 r.

Pytanie nr 1.

W zakresie prac do wykonania jest przesuni¢ci odwodnienia liniowego o grubos¢ ocieplenia.
Podczas ogledzin nie zauwazono odwodnienia liniowego. W zwiazku z tym chcialabym
dopytaé¢ w ktorym miejscu znajduje si¢ dane odwodnienie?

Odpowiedz

W projekcie jest mowa tylko o odsunigciu o grubo$¢ ocieplenia, istniejacych przykanalikow

kanalizacji deszczowe;.

Pytanie nr 2

W projekcie budowlanym podane sg dwie wartosci grubosci ocieplenia strychu welng
mineralng. Warstwa izolacji termicznej powinna mie¢ grubos¢ 20 czy 24 cm?

Odpowiedz

Warstwa izolacji termicznej powinna mie¢ grubo$¢ 12cm + 12 cm, welng uktada¢ mijankowo.
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