

Świnoujście, 8 marca 2018 r,

WIM.271.1.69.2017

Nr pisma.....6029,30.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.69.2017
2. Strona internetowa Zamawiającego.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr **WIM.271.1.69.2017** pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią SIWZ – Zmiana nr 2.

Wprowadzone zmiany polegają na:

- uzupełnieniu spisu treści poprzez dodanie załączników 10.1 – 10.5 do SIWZ
 - uzupełnieniu rozdziału V ust. 7 pkt. 6) poprzez dodanie wymogu dołączenia do oferty wypełnionego zestawienia finansowo – rzeczowego także w formie elektronicznej na płycie CD.
- 2) do SIWZ Zamawiający dołącza projekty umów serwisowych stanowiących załączniki 10.1. do 10. 5 do SIWZ oraz załącznik nr 2.2. zakres rzeczowo – finansowy.
 - 3) Dokumentacja projektowa zostaje uzupełniona o Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST.B.3.12 WYPOSAŻENIE.
 - 4) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany dokumentacji projektowej w zakresie:
 - Projektu wykonawczego instalacji automatyki i BMS
 - Projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 - Projektu systemów automatyki obiegu wódnych stacji uzdatniania wody basenu sportowego i rekreacyjnego.

Obowiązujące projekty dołączono w postaci folderu o nazwie:

Inst. elektr i telet_Zmiana nr 2

5) Zamawiający informuje, że zamówienie **nie obejmuje** niżej wymienionych elementów wyposażenia punktu gastronomicznego:

- Witryna cukiernicza W2
- Dyspenser do napojów zimnych D1
- Ekspres do kawy EK
- Witryna/ szafa chłodnicza W1
- Zmywarka gastronomiczna do naczyń z pompą ZW.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 26 marca 2018 r., godziny pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich