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1 Roboty budowlane i  demontażowe
 

 

1 1 WKNR W402-05-06-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 10-15 mm metr 7,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 2 WKNR W402-05-06-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 20 mm metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 WKNR W402-05-06-03-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 WKNR W402-05-06-04-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 WKNR W402-05-06-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 40-50 mm metr 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 WKNR W402-05-22-08-00 
Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych 4-rzędowych G-4 
długości 2,5-3 m szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,08000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m³ 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNR  401-01-08-10-00 
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km) m³ 2,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNR  202-20-04-01-00 
Obudowa przewodów  - płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 m² 12,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,09088 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,72000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 2,64000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,05000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,03410 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNR  202-20-04-01-00 
Obudowa grzejnika w salonie PLUS z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
55-01 1-warstwowo m² 3,780 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,09088 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,72000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 2,64000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,05000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,03410 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNR  202-15-05-05-00 
Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 16,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31997 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,25900 ......... ...........
Kleje kostne kg 0,00500 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNR  217-01-37-02-00 
Kratki wentylacyjne o obwodach do 2400 zabudowy grzejnika w salonie PLUS szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,38080 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A 400x600 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2400 szt 1,04000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania
 

 

4 1 KNNR N004-04-04-01-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20 metr 15,000 .............. ..............

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 20 metr 1,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 z tworzywa szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 2 KNNR N004-04-04-02-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 25 metr 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38400 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 25 metr 1,08000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 25 szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 z tworzywa szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 3 KNNR N004-04-04-03-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 32 metr 168,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41700 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 32 metr 1,08000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 32 szt 0,61000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 4 KNNR N004-04-04-04-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 40 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43500 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 40 metr 1,08000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 40 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 5 WKNR W215-04-12-02-10 
Zawór grzejnikowy termostat ø 15 z głowicą szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Zawory termostatyczne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 6 WKNR W215-04-11-01-00 
Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29600 ......... ...........

R ..............
Zawór spustowy o średnicy nominalnej dn15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 7 WKNR W215-04-27-01-01 
Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych ø 15 kmpl 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 8 KNNR N004-04-27-01-11 
Zawór powrotny gwintowany do grzejników żeliwnych, stalowych, AL, 
płytowych ø 15 kmpl 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Zawór grzejnikowy powrotny gwint ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 9 KNNR N004-04-18-08-02 
Grzejnik stalowy 2 płytowy o wysokości 600mm i dług. powyżej 1600 mm szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,89000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik dwupłytowy 600 mm wysokości z kompletem
zawieszeń powyżej 1600 mm długości

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 10 KNNR N004-04-18-10-02 
Grzejnik stalowy 3 płytowy o wysokości 600mm i dług. powyżej 1600 mm szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,59000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik trzypłytowy 600 mm wysokości z kompletem 
zawieszeń powyżej 1600 mm długości

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 11 WKNR W215-04-06-05-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego - dodatek za 
budynek niemieszkalny (robocizna) metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09410 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 12 WKNR W215-04-06-01-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych 
(materiały i sprzet) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 13 WKNR W215-04-36-01-00 
Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 14 KNR  215-04-15-04-00 
Zawór podwójnej regulacji CO M3062 ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41587 ......... ...........

R ..............
Zawór z podwójną regul M3062 ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00730 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 15 KNR  034-01-01-14-03 
Izolacja rury ø 22 mm otuliną 1-warstwowo grub 25 mm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18980 ......... ...........

R ..............
Otulina  ø 22/25 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma  3*50 mm metr 0,11530 ......... ...........
Klej 474 dm³ 0,01970 ......... ...........
Klips montażowy szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00255 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 16 KNR  034-01-01-19-00 
Izolacja rury ø 28 mm otuliną 1-warstwowo grub 30 mm metr 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21080 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma  3*50 mm metr 0,16970 ......... ...........
Klej 474 dm³ 0,02610 ......... ...........
Klips montażowy szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00705 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 17 KNR  034-01-01-19-01 
Izolacja rury ø 35 mm otuliną 1-warstwowo grub 30 mm metr 168,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21080 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma  3*50 mm metr 0,16970 ......... ...........
Klej 474 dm³ 0,02610 ......... ...........
Klips montażowy szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00705 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 18 KNR  034-01-01-19-02 
Izolacja rury ø 42 mm otuliną 1-warstwowo grub 30 mm metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21080 ......... ...........

R ..............
Otulina 42/30 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma  3*50 mm metr 0,16970 ......... ...........
Klej 474 dm³ 0,02610 ......... ...........
Klips montażowy szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00705 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 19 KNK  728-02-04-04-00 
Przebicie otworu ø do 50 w ścianie betonowej grub 15-20 cm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 KNK  728-02-07-04-00 
Przebicie otworu ø do 200 w stropie pustakowym szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,08000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 0,03400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 21 KNK  728-02-07-12-00 
Przebicie otworu w w klasie odporności ogniowej EI60 dla przewodów 
instalacyjnych - analogia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Zabezpieczenie ppoz EI 60 w atestowanym systemie szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 22 KNK  728-02-07-15-00 
Przebicie otworu w w klasie odporności ogniowej EI120 dla przewodów 
instalacyjnych - analogia szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Zabezpieczenie ppoz EI120 w atestowanym systemie szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 23 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 24 KNR  401-03-23-05-00 
Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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