

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
*Zamawiający powierzył przeprowadzenie
przedmiotowego postępowania*
NBQ Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10c
70-655 Szczecin

**Strona internetowa Zamawiającego, na
której zamieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.34.2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa ulicy Modrzejewskiej w Świnoujściu"- nr sprawy WIM.271.1.34.2019.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:


1. Zamawiający usuwa w całości dotychczasową treść SIWZ, a w to miejsce wprowadza nowy SIWZ- zmiana z dnia 20.11.2019r.;
2. Zamawiający usuwa w całości załącznik nr 2- projekt umowy, a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 2-projekt umowy -zmiana z dnia 20.11.2019r.
3. Zamawiający usuwa w całości załącznik nr 2.1-Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a w to miejsce wprowadzana nowy załącznik nr 2.1. -Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)- zmiana dnia 20.11.2019r.;
4. Zamawiający usuwa w całości załącznik nr 2.2-Zakres Rzeczowo Finansowy (ZRF), a w to miejsce wprowadzana nowy załącznik nr 2.2-Zakres Rzeczowo Finansowy (ZRF) - zmiana dnia 20.11.2019r.;
5. Zamawiający usuwa w całości załącznik nr 2.3-Wykaz dokumentacji projektowej, a w to miejsce wprowadzana nowy załącznik nr 2.3-Wykaz dokumentacji projektowej - zmiana nr dnia 20.11.2019r.;
6. Zamawiający wprowadza nowy dokument do dokumentacji projektowej o nazwie ZWiK.

Powyższe zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązaniu uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania oferty.

Termin składania, otwarcia i wnoszenia wadium pozostaje bez zmian.

INŻYNIER KONTRAKTU


Katarzyna Kossner-Szymańska
NBQ