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 OPIS TECHNICZNY  

1. Podstawa i zakres opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

- Uchwała nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia”.  

- Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia opracowana przez Laborato-

rium Drogowe w Szczecinie 

- Warunki Podłączenia do sieci kanalizacyjnej nr EAIPW/2021/17 wydane przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W Świnoujściu 

- aktualny wtórnik podkładów geodezyjnych w skali 1:500 

- obowiązujące normy i przepisy 

- wizję lokalną 

- uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 

DN300 wraz z przykanalikami w ul. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Norwe-

skiej oraz w ul. Jaracza na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Norweskiej w Świnoujściu. 

3. Stan istniejący 

W chwili obecnej w ul. Modrzejewskiej znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej DN200. W 

ul. Jaracza znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej DN300. Istniejące sieci z uwagi długi czas 

eksploatacji znajdują się w złym stanie technicznym. Ponad to na teranie objętym zakresem 

opracowania znajduję się sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowa, gazowa, energetyczna i 

teletechniczna. Ul. Modrzejewskiej i Jaracza posiadają nawierzchnię z trylinki i obustronnie 

chodnik z betonowych płyt chodnikowych. Ul. Sosnowa posiada nawierzchnię asfaltową. 

4. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich 

Planowana inwestycja obejmie budowę infrastruktury podziemnej w podłożu ulicy Heleny 

Modrzejewskiej, Jaracza oraz przyległych (Sosnowa i Norweska) w Świnoujściu. Przedmioto-
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we ulice stanowią ciągi komunikacyjne w obrębie osiedla budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych pomiędzy ulicami Niecałą a Norweską 

 Geomorfologicznie przedmiotowy teren jest częścią mezoregionu Uznam i Wolin i leży w 

obszarze Delty rzeki Świna zbudowanym z holoceńskich osadów rzeczno - rozlewiskowych 

oraz morskich nadbudowanych eolicznymi piaskami wydmowymi a lokalnie w niżej położo-

nych obszarach zdeponowane są grunty organiczne. Rzędne terenu na odcinku planowanej in-

westycji wynoszą 3,0 -  3,5 m n.p.m.. 

4.1. Warunki gruntowo-wodne 

Podłoże przedmiotowej inwestycji rozpoznano do głębokości 2,50 m do 5,0 m. W strefie 

rozpoznania podłoże budują piaski drobne i piaski drobne z domieszką humusu i muszli. Grun-

ty rodzime przykryte są 0,1 – 0,4 m warstwą gleby. W rejonie otworów 4 i 5 występuje war-

stwa gruntów antropogenicznych (nasypów piaszczystych i gruzowych) o miąższości docho-

dzącej do 1,6 m. W czasie prac terenowych (marzec 2018), wodę gruntową o zwierciadle swo-

bodnym nawiercono na głębokości od 1,6 - 2,3 m (około 0,9 – 1,4 m n.p.m.). Podłoże budują 

grunty przepuszczalne, a znaczne wahania poziomu ZWG ( ± 0,5÷1,0 m) uwarunkowane są 

ilością infiltruj ących w podłoże wód opadowych i roztopowych oraz stanem wód powierzch-

niowych tj. delta Świny i Zatoka Pomorska. 

4.2. Ocena warunków geotechnicznych podłoża 

W strefie rozpoznania, poniżej warstwy gleby i nasypu niekontrolowanego podłoże rodzi-

me zbudowane jest ze średnio zagęszczonych piasków drobnych. Grunty budujące podłoże są 

nośne. Warunki gruntowe, w rejonie badań można uznać za proste, gdyż nie odnotowano nie-

korzystnych zjawisk geologicznych, gruntów organicznych i wody gruntowej w poziomie po-

sadowienia planowanej infrastruktury. 

W podłożu, w strefie przemarzania występują grunty wątpliwe pod względem wysadzino-

wości. Przy założeniu charakterystyki korpusu drogowego: wykop ≤ 1 m i nasyp ≤ 1 m warun-

ki wodne należy sklasyfikować, jako przeciętne (otwór 4 i 5) oraz dobre (otwory nr 1, 2, i 3). 

Grupa nośności podłoża z uwagi na wysadzinowość: G2. Na podstawie przyjętej grupy nośno-

ści podłoża zakłada się wartość wtórnego modułu odkształcenia (nośność podłoża), która wy-

nosi 50≤ E2 ≥80 MPa (dla G2). Wartość tą oszacowaną na podstawie kryterium wysadzinowo-

ści gruntu i warunków wodnych, należy weryfikować na etapie prac ziemnych. 

Profile otworów oraz podstawowe parametry geotechniczne gruntów uśrednione na pod-
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stawie wykonanych badań zestawiono na Kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicz-

nych. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 

27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sieć kanalizacyjna jest obiektem należącym do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe są proste. 

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 

5. Opis projektowanych rozwiązań 

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej na odcinku od 

ul. Niecałej do ul. Norweskiej oraz w ul. Jaracza na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Norweskiej. 

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej została przewidziana likwidacji poprzez zamulenie kana-

łów mieszanką cementową oraz rozebranie studni do poziomu kinety. 

Uwaga: w związku z brakiem inwentaryzacji istniejących przyłączy na mapie zasad-

niczej, w dokumentacji projektowej przyjęto orientacyjny przebieg ustalony w oparciu o 

informacj ę uzyskane od właścicieli / użytkowników poszczególnych działek. Rzeczywisty 

przebieg oraz miejsce przełączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej zostanie ustalony 

podczas realizacji inwestycji. 

5.1. Przebieg trasy 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanałów o następujących średnicach: 

DN300 – o łącznej długości L =  125,8m 

DN200 – o łącznej długości L =  682,3m 

DN150 – o łącznej długości L =  371,3m 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do niwelety istniejące-

go  terenu oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbroje-

niem podziemnym. 

Zagłębienie dna kanałów sanitarnych wynosi od 1,39 do 1,79 m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów wahają się od  2‰ do 3‰. 

Wartości spadków kanałów wynikają z konieczności wpięcia się do istniejących studni ka-

nalizacyjnych w ulicach Niecałej, Sosnowej oraz Norweskiej. W związku z brakiem możliwo-

ści uzyskania większych spadków kanałów należy przewidzieć okresowe płukanie sieci. 
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Trasę projektowanej sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

5.2. Materiał i uzbrojenie kanałów 

Kanały sanitarne DN300 zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych o połączeniach 

bez kielichowych z kamionki o wytrzymałości na zgniatanie F=72kN/m. 

Kanały sanitarne DN200 zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych o połączeniach 

bez kielichowych z kamionki o wytrzymałości na zgniatanie F=48kN/m. 

Przyłącza sanitarne DN150 zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych o połącze-

niach bez kielichowych z kamionki o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m. 

Włączenie 39 przykanalików zaprojektowano za pomocą trójników oraz kolan. Łącznie 

zaprojektowano następującą ilość kształtek: 

- trójnik kamionkowy DN200/200 45° - 8 szt. 

- trójnik kamionkowy DN200/150 45° - 30 szt. 

- trójnik kamionkowy DN150/150 45° - 1 szt. 

- kolano kamionkowe DN200 45° - 8 szt. 

- kolano kamionkowe DN150 45° - 28 szt. 

- kolano kamionkowe DN150 30° - 2 szt. 

- zaślepka do rur kamionkowych DN200 – 2 szt. 

Przejścia kanałów przy zbliżeniach do wpustów oraz studni telekomunikacyjnych w 

ul. Modrzejewskiej zaprojektowano do wykonania w stalowej rurze ochronnej. 

Dla kanału DN200 dobrano rurę stalową 355,6x7,1mm o łącznej długości L = 23,5m na 

płozach  o wysokości 35mm. 

Podpory ślizgowe należy rozmieszczać w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niż 0,15 m od każ-

dego końca rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową zamknięta 

zostanie manszetami uniwersalnymi. 

5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Na kanałach zaprojektowano studnie betonowe  o średnicy 1,20 m w ilości 27 sztuk (z tego 

6 sztuk jako studnie kaskadowe) oraz 1 studnie betonową o średnicy 1,00 m. Studzienki beto-

nowe składają się z prefabrykowanych elementów tj: komory betonowej z kinetą wykonaną z 

betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych 

połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe 

i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego 
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nw≤4%. W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy zastosować 

przejścia szczelne, króćce dostudzienne, łączniki  itp. wymagane przez producentów rur. 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy żeliwne typu ciężkiego D400 z pokrywą wypeł-

nioną betonem. Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, pokrywa 

Ø680mm. 

Rzędne wierzchów studni należy dopasować do rzędnych drogi na placu budowy. 

Po określeniu rzeczywistych warunków wodnych poszczególnych studni, należy wykonać 

obliczenia sprawdzające czy nie będzie zachodziło zjawisko wyporu studni przez wodę (docią-

żenie studni). 

Uwaga: kineta w studniach oznaczonych jako S24, S35, S45, S58, S61 została zapro-

jektowane jako mimośrodowa. 

Na przykanalikach zaprojektowano tworzywowe studnie inspekcyjne Dy425mm. Łącznie 

zaprojektowano 85 sztuk studni inspekcyjnych. Studzienki inspekcyjne wykonane będą z two-

rzyw sztucznych  i składać się będą z: kinety  przepływowej lub zbiorczej z możliwością regu-

lacji kąta, rury trzonowej dy425mm z rurą teleskopową, pierścienia odciążającego, włazu że-

liwnego dla rury teleskopowej klasy D400. Rzędne wierzchów studni należy dopasować do 

rzędnych terenu na placu budowy. 

5.4. Likwidacje istniej ącej sieci 

Do likwidacji poprzez zamulenie kanałów mieszanką cementową oraz rozebranie studni do 

poziomu kinety przewidziano kanalizację sanitarną z kamionki o następujących średnicach i 

długościach: 

- kanały  DN300 o długości  L = ok. 89,3m 

- kanały  DN200 o długości  L = ok. 256,4m 

Do rozebrania do poziomu kinety przewidziano studnie betonowe o średnicy 1,20m o głę-

bokości ok.3,5 w ilości 6 sztuk oraz 1 o głębokości ok.4,2m. 

Do całkowitej likwidacji (usunięcia z gruntu) przewidziano kanalizację sanitarną z ka-

mionki o następujących średnicach i długościach: 

- kanały  DN300 o długości  L = ok. 27,0m 

- kanały  DN200 o długości  L = ok. 179,5m 

- przyłącza DN200 o długości  L = ok. 153,5m  

- przyłącza DN150 o długości  L = ok. 155,0m 
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Do całkowitej likwidacji (usunięcia z gruntu) przewidziano studnie betonowe o średnicy 

1,20m o głębokości ok.3,0m w ilości 9 sztuk oraz 2 o głębokości ok.4,0m. 

6. Wytyczne technologii wykonania robót 

Przebudowywaną kanalizacje należy wykonywać w kolejności od odcinków najniżej do 

najwyżej położonych (w kierunku przeciwnym do kierunku spływu). Z uwagi na konieczność 

zapewnienie ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej przewiduje się konieczność przepompowywa-

nia ścieków ze studni położonej powyżej odcinka znajdującego się w przebudowie do studni 

znajdującej się poniżej za pomocą przenośnej pompy zatapialnej z rurociągiem tłocznym ukła-

danym po terenie. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  

PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.” 

6.1. Roboty ziemne  

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów czę-

ściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnio-

nych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod-

ziemnego i drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeń-

stwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 

przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 

ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez pro-

ducentów rur. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Ro-

boty ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów  
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rur. 

Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 

- posadowienie na gruncie rodzimym po dogęszczeniu gruntu do stopnia zagęszczenia 

ID>40%, 

Rurociągi zinwentaryzować przez obsługę geodezyjną. 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie 

gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy 

nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 

II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami za-

sypkę wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzy-

skania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samocho-

dowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym po usunięciu 

frakcji spoistych, frakcji organicznych, piasków pylastych, piasków ilastych i gruzu. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Ro-

boty ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów. 

6.2. Roboty montażowe  

Kanały i rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 

kanałów  i rurociągów stosować rury z materiału podanego w opisie. 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 
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przez producentów rur. 

Kanały wykonać należy z rur kamionkowych bez kielichowych łączonych zgodnie z in-

strukcją montażową układania w gruncie rurociągów z kamionki opracowaną przez producen-

tów rur. 

7. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

7.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

- miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

- głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwod-

nienia wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej. 

Igłofiltry instaluje się (zabija) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących 

połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej IgE81 

zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych):  

- małej średnicy D 51 mm,  

- dużej średnicy D 133 mm.  

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości. 

7.2. Opis projektowanego odwodnienia 

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na 

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykony-

waniu krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym 

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto ok.20.0m, a liczbę zestawów jaką bę-

dzie dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy. 

Na odcinkach podlegających odwodnieniu liniowemu projektuje się wykonanie wykopu  o 

ścianach pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.   

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będą-

ce na wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów za-

leca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. 

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 

- w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 



EkoProInstal 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Modrzejewskiej od 
ul. Niecałej do ul. Norweskiej oraz w ul. Jaracza od ul. Sosnowej do przepompowni 

P7 w ul. Norweskiej w Świnoujściu 

Strona 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoProInstal 
Piotr Nowak 

72-004 Tanowo, ul. Topolowa  tel. 660-755-826; 791-245-054 biuro@ekoproinstal.pl REGON 321-095-199 NIP 851-280-01-56 
www.ekoproinstal.pl 

 

- w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa re-

zerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatko-

wych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projek-

cie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia 

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m): 

1.36 x k x So x (2Ho-So) 
Q =   -------------------------------- ( m3/d) 

lgR/ro 
gdzie: 
Q - dopływ do wykopu 
k - średni współczynnik filtracji 
So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej 
Ho - miąższość strefy czynnej 
R - promień depresji 
ro - promień zastępczy "wielkiej studni"  

7.4. Odwodnienie - igłofiltry 

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0.5 i 1.0m. 

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli: 

L.p. Numer 
odcinka 

Rodzaj odwodnienia Długość odcinka [L] 
ilość igłofiltrów [n] 

Czas 
pompowania* 

1. 
 
S1-S8 
 

Instalacja igłofiltrowa  
1-piętrowa o rozstawie 
co 0,5m  

  L=125,8m, n=504szt 
 
312mg 
 

2. 
 
S9-S15 
 

Instalacja igłofiltrowa  
1-piętrowa o rozstawie 
co 1,0m  

  L=103,8m, n=208szt 
 
192mg 
 

3. 
 
S9-S63 
 

Instalacja igłofiltrowa  
1-piętrowa o rozstawie 
co 1,0m  

  L=282,9m, n=566szt 
 
408mg 
 

 
*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody 

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4,5m. 

Całkowita ilość igłofiltrów do zabicia wynosi 1278 szt. 

 



EkoProInstal 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Modrzejewskiej od 
ul. Niecałej do ul. Norweskiej oraz w ul. Jaracza od ul. Sosnowej do przepompowni 

P7 w ul. Norweskiej w Świnoujściu 

Strona 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoProInstal 
Piotr Nowak 

72-004 Tanowo, ul. Topolowa  tel. 660-755-826; 791-245-054 biuro@ekoproinstal.pl REGON 321-095-199 NIP 851-280-01-56 
www.ekoproinstal.pl 

 

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych. 

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, 

a w piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do od-

wodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego. 

Tc = (T1+T+T2) x 24 

Tc – całkowity czas potrzebny na wykonanie odcinka kanalizacji 

T – czas montażu jednego odcinka (20m) [doba] 

T1  – czas odwodnienia początkowego [doba]  

T2 – czas odwodnienia końcowego* [doba] 

* - pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofi-

trów po zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu.  

Całkowity czas pompowania wynosi 912 mg. 

UWAGA: Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami 

o większym rozstawie igieł niż projektowany (obliczeniowy) zagęszczanym stopniowo do  

uzyskania efektu odwodnienia. 

7.5. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Igłofiltry – 912 x 33% = 301 mg 

7.6. Odprowadzenie wody 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi 

fi150mm do  istniejącej kanalizacji. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 500 m.  

7.7. Uwagi dla wykonawcy 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy   

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni, 

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry na-

leży zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwad-
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niać wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzają-

cego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu 

wody gruntowej). Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem 

sufozji. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie 

igieł większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnie-

nia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

- nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej, 

- podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji (około 20m), na 

którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie igłofiltrów 

na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych związanych z od-

wodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być roz-

liczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 

obiekty, w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 

niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i 

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przy-

stąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych bu-

dynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

8. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi rozbiórka istniejących nawierzchni: 

- dróg o nawierzchni z trylinki o powierzchni około 1066,0m2 

- dróg o nawierzchni asfaltowej około 15,0m2 

- chodników z kostki betonowej o powierzchni około 685,0 m2 
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Podział robót rozbiórkowych i odtworzeniowych z podziałem na działki 
Nr działki Nr obrębu Rodzaj nawierzchni Obmiar [m2] 
3 dr Świnoujście 12 Droga o nawierzchni asfaltowej  ok. 15,0 

48 dr 
 

Świnoujście 12 Droga o nawierzchni z trylinki ok. 40,0 

215/1 dr Świnoujście 12 Droga o nawierzchni z trylinki ok.780,0 

Chodnik z kostki betonowej  ok. 430,0 

245 Świnoujście 12 Chodnik z kostki betonowej  ok. 25,0 

254 dr Świnoujście 12 Droga o nawierzchni z trylinki ok. 246,0 

Chodnik z kostki betonowej ok. 150,0 

265/1 Świnoujście 12 Chodnik z kostki betonowej ok. 60,0 

265/2 Świnoujście 12 Chodnik z kostki betonowej ok. 20,0 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca robót zobowiązany jest wyko-

nać szczegółową inwentaryzację istniejących nawierzchni obejmującą:  

- kolorystykę i rodzaj nawierzchni,  

- sporządzenie szkicu sytuacyjno-wysokościowego przez uprawnionego geodetę w celu 

szczegółowej inwentaryzacji charakterystycznych punktów wysokościowych nawierzchni  

w celu prawidłowego ich ułożenia po robotach montażowych uzbrojenia podziemnego.  

Nawierzchnie dróg, chodników, krawężniki i obrzeża betonowe rozebrać mechanicznie lub 

ręcznie, bez ich uszkadzania w sposób umożliwiający ich wykorzystanie do ponownego 

wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni (nie dotyczy warstwy asfaltowej).  

Materiały z rozbiórki, przeznaczone do ponownego wbudowania, należy układać na pale-

tach i zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiały składować w miejscach nie 

utrudniających ruchu pojazdów i pieszych oraz nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego wykorzystania na-

leży wywieść  na składowisko odpadów i zutylizować.  Materiału nie nadające się  do  ponow-

nego ułożenia w tym warstwy asfaltowej, należy zastąpić nowymi o nie gorszej wytrzymałości 

oraz o jednakowej kolorystyce i wymiarach. 

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnych należy odtworzyć rozebra-

ną nawierzchnię do stanu pierwotnego z zachowaniem spadku w kierunki wpustów. 

Zasypkę wykopu w obrębie dróg wykonać piaskiem zasypowym uzyskując wskaźnik za-
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gęszczenia Is≥1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne. 

Wymagania i badania.”. Ponad to należy wykonać podbudowę naturalnego kruszywa łamanego 

4/31,5 grubości 15 cm, oraz bezpośrednio pod nawierzchnią drogi / chodnika 10 cm podsypki 

Rm = 5Mpa. Odtwarzaną nawierzchnię należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi 

zmianami). 

9. Sprawy terenowo - prawne 

3 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

48 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

49 Świnoujście 12  
180 Świnoujście 12 Pianowska-Reterska Anna, ul. Heleny Modrzejewskiej 3, Świnoujście 

 

182 Świnoujście 12 Reterski Seweryn Jerzy, ul. Heleny Modrzejewskiej 3, Świnoujście 

184 Świnoujście 12 Reterski Tomasz, ul. Heleny Modrzejewskiej 3, Świnoujście 

185 Świnoujście 12 Rakowski Mirosław, ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 72-602 Świnoujście 

186 Świnoujście 12 Nitka Teresa, ul. Henryka Sienkiewicza 4a m.9, Wolin 
Osowska Bożena, ul. Bartnicza 46 m.2, 71-487 Szczecin 

188 Świnoujście 12 Nowicki Bartosz, ul. Gradowa 1b, Świnoujście 

189 Świnoujście 12 Laszkiewicz Barbara, ul. Heleny Modrzejewskiej 21, Świnoujście 

190 Świnoujście 12 Drąg Andrzej, ul. Heleny Modrzejewskiej 23 m.1, 72-602 Świnoujście 
Traczyk Dariusz, ul. Heleny Modrzejewskiej 23 m.2, 72-602 Świnoujście 
Traczyk Monika, ul. Heleny Modrzejewskiej 23 m.2, 72-602 Świnoujście 

193 Świnoujście 12 Waczyńska Izabela, ul. Heleny Modrzejewskiej 27, Świnoujście 

195 Świnoujście 12 Dylewski Maciej, ul. Heleny Modrzejewskiej 31, Świnoujście 

196 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

197 Świnoujście 12 Bański Michał Henryk, - 

199 Świnoujście 12 Czuba Katarzyna Joanna, ul. Heleny Modrzejewskiej 39, Świnoujście 
Soczówka Jarosław, ul. Heleny Modrzejewskiej 39, Świnoujście 
Soczówka Teresa, ul. Heleny Modrzejewskiej 39, Świnoujście 

200 Świnoujście 12 Wiśniewska Danuta, ul. Heleny Modrzejewskiej 41, Świnoujście 
Wiśniewski Tadeusz, ul. Heleny Modrzejewskiej 41, Świnoujście  

201 Świnoujście 12 Dudziak Grażyna, ul. Heleny Modrzejewskiej 43 m.2, 72-602 Świnoujście 
Ratomska Maria, ul. Heleny Modrzejewskiej 43 m.1, 72-602 Świnoujście 

203 Świnoujście 12 Zwierkowska Zofia, ul. Heleny Modrzejewskiej 45 m.1, 72-602 Świnoujście 
Zwierkowski Leszek, ul. Heleny Modrzejewskiej 45 m.1, 72-602 
Świnoujście 
Rybak Alicja, ul. Heleny Modrzejewskiej 45 m.2, 72-602 Świnoujście 
Rybak Mieczysław, ul. Heleny Modrzejewskiej 45 m.2, 72-602 Świnoujście 
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204 Świnoujście 12 Bartoszewska Edyta, ul. Heleny Modrzejewskiej 47, Świnoujście 
Labuda Ewa, ul. Heleny Modrzejewskiej 47, Świnoujście 
Labuda Kazimierz, ul. Heleny Modrzejewskiej 47, Świnoujście 

205 Świnoujście 12 Witos Marian, ul. Heleny Modrzejewskiej 49, Świnoujście 
Witos Renata, ul. Heleny Modrzejewskiej 49, Świnoujście 

206 Świnoujście 12 Pindelska Brygida, ul. Heleny Modrzejewskiej 51, Świnoujście 
Pindelski Czesław, ul. Heleny Modrzejewskiej 51, Świnoujście 

207 Świnoujście 12 Cielesz Magdalena, ul. Heleny Modrzejewskiej 53, Świnoujście 

208 Świnoujście 12 Górski Zdzisław, ul. Heleny Modrzejewskiej 55, Świnoujście 

209 Świnoujście 12 Zacharkiewicz Krzysztof, ul. Heleny Modrzejewskiej 57, Świnoujście 

210 Świnoujście 12 Górska Lucyna, ul. Heleny Modrzejewskiej 59, Świnoujście 
Górski Andrzej, - 

212 Świnoujście 12 Cielesz Jolanta, ul. Heleny Modrzejewskiej 63, Świnoujście 

214 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

215/1 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

215/2 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/4 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/7 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/20 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/21 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/22 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/23 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/24 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

218/25 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

227 Świnoujście 12 Gmina-Miasto Świnoujście 

Kamińska Krystyna ul. Modrzejewskiej 18 m.18, 72-600 Świnoujście 

Klimas Leokadia ul. Modrzejewskiej 18 m.1, 72-600 Świnoujście 

Kułaga Krystyna ul. Modrzejewskiej 18 m.17, 72-600 Świnoujście 

Kułaga Marek ul. Modrzejewskiej 18 m.17, 72-600 Świnoujście 

Ługowska Stanisława ul. Modrzejewskiej 18 m.6, 72-600 Świnoujście 

Macyszyn Katarzyna ul. Modrzejewskiej 18 m.14, 72-600 Świnoujście 

Macyszyn Krzysztof ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.14, 72-600 
Świnoujście 

Michalecka Maria ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.12, 72-600 Świnoujście 

Michalecki Mariusz ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.12, 72-600 
Świnoujście 

Nawrotek Wanda ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.2, 72-600 Świnoujście 

Starachowska Ewa ul. Wyspowa 4e, 72-600 Świnoujście 

Stocker Anna ul. Modrzejewskiej 18 m.5, 72-600 Świnoujście 
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Walewska Elżbieta ul. Modrzejewskiej 18 m.11, 72-600 Świnoujście 

Walewski Andrzej ul. Modrzejewskiej 18 m.11, 72-600 Świnoujście 

Walukiewicz Mirosław ul. Modrzejewskiej 18 m.4, 72-600 Świnoujście 

Wrzeszcz Rafał ul. Staromłyńska 20c m.10, Szczecin 

Bartczak Anna ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.19, 72-600 Świnoujście 

Bartczak Henryk ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.19, 72-600 Świnoujście 

Dąbrowska Małgorzata ul. Modrzejewskiej 18 m.8, 72-600 Świnoujście 

Dąbrowski Marek ul. Heleny Modrzejewskiej 18 m.8, 72-600 Świnoujście 

Demel Dorota ul. 26 marca 74 m.15, 44-300 Wodzisław Śląski 

Demel Patryk ul. 26 marca 74 m.15, 44-300 Wodzisław Śląski 

Drubkowska Paula ul. Modrzejewskiej 18 m.16, 72-600 Świnoujście 

228/4 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

245 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

254 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

255/3 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

265/1 Świnoujście 12 Gmina – Miasto Świnoujście 

 

10. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek przewidzianych pod inwe-
stycję tj. działek nr: 3, 48, 49, 180, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 199, 
200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214,  215/1, 215/2, 218/4, 218/7, 
218/20, 218/21, 218/22, 218/23, 218/24, 218/25, 227, 228/4, 245, 254, 255/3,  265/1 obręb 
Świnoujście 12. Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. Projektowa-

ne uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie terenu. 

11.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Ochrona gleby 

W fazie realizacji inwestycji nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona na od-

kład czasowy wzdłuż wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w miejscu jej pier-

wotnego zalegania. 
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Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje za-

nieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

11.2. Bilans odpadów 

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

- rozbiórkę nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakończeniu robót 

- rozbiórkę istniejącej kanalizacji sanitarnej 

- zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót,  

- wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów. 

Prace rozbiórkowe i budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy 

użyciu: 

- maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe 

- maszyn do robót instalacyjnych 

W trakcie fazy budowy nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na za-

kres i skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie będzie oddziaływać w sposób 

niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy spraw-

nego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami 

gruntu oraz gospodarki ściekowej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną „wytworzone” odpady należące do 17 

grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu od-

padów (Dz. Nr 112 poz. 1206) są to: 

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 17 05 04 – 1600 Mg 

- Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01 – 52,5 Mg 

- Odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 03 –21 Mg 

- Odpady z remontów i przebudów dróg – 17 01 81 – 250,5 Mg 

- Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca 

robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących wytwarza-

nie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach 

gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 
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- zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

- przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia 

wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i 

transport odpadów. 

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów. 

Zaprojektowane rozwiązania projektowe wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie 

powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie na klimat 

akustyczny środowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy ja-

kości wód gruntowych. 

12. Uwagi ogólne oraz wytyczne dla wykonawcy robót 

1) Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

cz. II., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucz-

nych, przepisami BHP, a także protokółem z narady koordynacyjnej oraz warunkami wy-

danymi przez ZWiK w Świnoujściu i Zarządcę drogi, 

2) Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie obowiązujące w czasie montażu. 

3) Odstępstwa od rozwiązań pokazanych w projekcie są dopuszczalne, jednak po ich uzgod-

nieniu z projektantem. 

4) W przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy uzyskać pozwolenie na ich wycinkę. 

5) W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia niezwłocznie powiadomić 

obsługę geodezyjną i odszukać właściciela. 

6) Po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego oraz uzyskać pisemne 

oświadczenie właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

7) Roboty ziemne na poziomie ostatnich 20cm należy prowadzić ręcznie 

8) W przypadku wystąpienia zmian dotyczących dokumentacji projektowej tj. średnica rur, 

rodzaj materiału, zmiana kierunku, kształtki, nawiertki itp., wykonawca zobowiązany jest 

wykonać inwentaryzację bezpośrednio przed ich zakopaniem. 

9) Prowadzenie odwodnienia w wykopów w oparciu o bieżącą obserwację i badania poziomu 

wody gruntowej. 

10) Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela zamawiającego. 

11) Przeprowadzenie płukania sieci, powiązane jest z zakupem wody w ilości 3 objętości płu-
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kanego obcinka. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania do odbioru końcowego 

szkiców powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej, pliki dwg lub dxf, zawie-

rających zestawienia długości, średnice i materiału wykonania rur, zagłębienia sieci, ze-

stawienia studni z podaniem ich średnicy, materiału wykonania oraz rzędnej kinety i tere-

nu. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 

dni od dnia podpisania umowy, atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie, planowanych do użycia w 

celu wykonania zadania. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu do akcepta-

cji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej harmonogramu rze-

czowo-finansowego robót, zapewniającego realizacje umowy zgodnie z jej postanowie-

niami. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu przełączeń 

istniejących odbiorców w celu ich powiadomienia min. na 3 dni robocze wcześniej. 

16) Kierownika Budowy stwierdzi stosownym wpisem do dziennika budowy gotowość do od-

bioru końcowego, oznaczającym zakończenie przez wykonawcę wszystkich robót i prze-

prowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz 

sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu wszyst-

kich robót z obowiązkiem załączenia: 

- oryginału dziennika budowy z wpisem o zakończeniu budowy, 

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

- oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

lub warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

- protokołów technicznych odbiorów między operacyjnych. 

- dokumentów i materiałów niezbędnych do eksploatacji wybudowanych sieci, obiek-

tów, 

- dokumentacji powykonawczej (szkice, mapa) ze wskazanymi zmianami dokonanymi 

w toku budowy (jeżeli takie wystąpiły) z potwierdzeniem projektanta i oświadczeniem 
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geodety, że obiekt został zrealizowany zgodnie z projektem. Dokumenty należy spo-

rządzić w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginale. W razie zmian nie od-

stępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia 

na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia lub wniosku, 

należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu bu-

dowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W 

takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

- Dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona 

przez osobę wykonującą samodzielne funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – dokumenty należy sporządzić w 2 

egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginale. 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Proces budowlany dzieli się na cztery fazy robót: 

� roboty przygotowawcze do których zaliczyć należy: wydzielenie miejsc magazynowania 

materiałów i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie  i oznakowanie placu budowy,  

� wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, kanałów i miejsc posadowienia studni oraz 

określenie miejsc włączeń do istniejących przyłączy, 

� prace właściwe wykonanie wykopów, montaż nowych rurociągów, armatury i studni, 

� roboty końcowe, do których zalicza się: wykonanie obsypki rurociągów, zasypanie wy-

kopów oraz uporządkowanie placu budowy. 

1.2. Wykaz istniejących obiektów 

Całość zamierzenia realizowana będzie w pobliżu istniejących budynków i dróg. 

1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie  

W miejscu i otoczeniu prowadzenia robót nie występują czynniki mogące stwarzać bez-

pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

W trakcie realizacji robót ujętych w opisie technicznym niniejszego opracowania mogą 

wystąpić zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP. 

W szczególności są to: 

• Ryzyko upadku do wykopu podczas: prowadzenia robót ziemnych, demontażu istniejącej 

kanalizacji,  robót  montażowych, wykonywania osypek i zasypek rurociągów i studni,  

oraz w trakcie wykonywania i zasypywania wykopów. 

• Ryzyko przysypania ziemią w trakcie niewłaściwego składowania materiału potrzebnego 

przy wykonywaniu podsypki i zasypki oraz w trakcie wykonywania  

i zasypywania wykopów. 

• Ryzyko porażenia prądem wynikające z prowadzenia prac bliskiej odległości od czyn-

nych przewodów elektrycznych. 

• Ryzyko wynikające z przemieszczania się po placu budowy w (skaleczenia, urazy, stłu-

czenia) w trakcie trwania całego procesu budowlanego. 

. 
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1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników, w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

W szczególności instruktaż powinien zawierać zalecenia zawarte w : 

• Ogólnych przepisach BHP, tj.: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 

poz. 401), 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40 poz. 

470), 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót bądź majster budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. 

 

Opracował: 
mgr inż. Piotr Nowak 

 


