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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty budowlane i  demontażowe
 

 

1 1 WKNR W402-01-20-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm metr 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 2 WKNR W402-01-52-01-00 
Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm³ szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,27000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 WKNR W402-05-06-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 10-15 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 WKNR W402-05-06-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 20 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 WKNR W402-05-06-03-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
instalacji c.o. ø 25 mm metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 WKNR W402-05-21-02-00 
Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 WKNR W402-05-06-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych 
naczynia wzbiorczego i przewodu przelewowego metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 WKNR W402-04-10-01-00 
Demontaż i rozebranie kotła  o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m² wraz z 
podłaczeniem do komina, naczyniem wzbiorczym i orurowaniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 22,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie otworów po czopuchach pieców i obróbka przebić w ścianach z 
cegieł grubości 1 cegły szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNR  202-20-04-01-00 
Obudowa wnęk podokiennych płyta OSB z ociepleniem wełną mineralną na 
rusztach 55-01 1-warstwowo m² 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,09088 ......... ...........
R ..............

Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,72000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 2,64000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Wełna mineralna sklana w płytach 10cm grubości Mg 0,00132 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,03410 ......... ...........
Płyty wiórowe OSB2 grub 22 mm m³ 0,02200 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNR  202-15-06-07-00 
Dwukrotne malowanie wnęk okiennych farbami poliwinylowymi powierzchni 
wewn. - drewna m² 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19536 ......... ...........
R ..............

Farby poliwinylowe do grunt og stosow dm³ 0,13600 ......... ...........
Emalie poliwinylowe og stosowania dm³ 0,19700 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów poliwinyl dm³ 0,04320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 WKNR W402-01-42-01-00 
Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie otworów i obróbka przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  PAD-23-030 Strona 4 18-07-2019
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 14 WKNR W215-04-10-01-00 
Szafka z gazomierzem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,20000 ......... ...........
R ..............

Szafka SWP-1 do rozdzielacza 2-4 obwod szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 15 KNK  728-02-09-01-00 
Wykucie bruzdy do 100 cm² w ścianie murowanej metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,41000 ......... ...........
R ..............

Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 16 KNR  401-07-05-01-00 
Pokrycie  bruzd pasami tynku kat III do 15 cm metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 4,00000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 17 KNK  728-02-03-02-00 
Przebicie otworu ø do 50 w ścianie murowanej grub 1 c. szt 29,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........
R ..............

Cegły budowlane pełne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 18 KNK  728-02-08-01-00 
Przebicie otworu w dachu drewnianym grub do 100 mm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,58000 ......... ...........
R ..............

Blacha OC 0,55 kg 1,04000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 19 KNK  728-02-07-04-00 
Przebicie otworu ø do 200 w stropie szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,08000 ......... ...........
R ..............

Beton żwirowy B-15 m³ 0,03400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNK  728-02-03-07-00 
Przebicie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do 
komina szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 21 KNR  401-08-19-15-00 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 22 KNR  401-02-11-01-00 
Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 23 KNR  401-07-11-02-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 
m² m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 24 WKNR W202-08-40-05-00 
Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej m² 2,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 2,84000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,33830 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 25 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m³ 1,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........
R ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 26 KNR  401-01-08-10-00 
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km) m³ 1,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 27 KNR  202-20-04-01-00 
Obudowa przewodów pow.- spalin. i wentylacyjnych - płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01 m² 1,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,09088 ......... ...........
R ..............

Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,72000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 2,64000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,05000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,03410 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01650 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 28 KNR  202-15-05-05-00 
Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 1,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31997 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,25900 ......... ...........
Kleje kostne kg 0,00500 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty montażowe instalacji wody
 

 

2 1 WKNR W215-01-11-01-00 
Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16 metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28600 ......... ...........
R ..............

Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 16 metr 1,10000 ......... ...........
Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PEX ø 16 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23 szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 2 WKNR W215-01-13-03-00 
Rurociąg miedziany lutowany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 
15 metr 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48400 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,93000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 0,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 3 WKNR W215-01-33-01-01 
Filtr do wody zimnej o średnicy nominalnej ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43400 ......... ...........
R ..............

Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 4 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........
R ..............

Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Wężyk w oplocie stalowym DN15/15 L50 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 5 WKNR W215-01-23-01-02 
Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ø 15 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,91000 ......... ...........
R ..............

Rury ciśnieniowe PE do wody ø 20 metr 0,42000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 6 WKNR W215-01-32-01-04 
Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 15 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27700 ......... ...........
R ..............

Złączka ciśn z PE gw zewn ø 20x1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 7 WKNR W215-01-28-01-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06450 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 8 WKNR W215-01-27-01-01 
Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach mieszkalnych ø 63 metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11300 ......... ...........
R ..............

Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 16 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PEX ø 16 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 9 WKNR W215-02-07-05-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku mieszkalnym 
wąż elastyczny z syfonem do kondensatu metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25600 ......... ...........
R ..............

Wąż elastyczny d19 metr 0,96000 ......... ...........
Syfon PCW 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 10 WKNR W215-01-16-02-02 
Dodatek za podejście dopływowe do pralki z PE do zaworu, baterii ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37200 ......... ...........
R ..............

Kształtka ciśn z PE ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 25x3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 11 WKNR W215-01-32-02-12 
Zawór do pralki gwintowany instalacji wodociągowej z rur z PE ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33700 ......... ...........
R ..............

Złączka ciśn z PE gw zewn ø 25x3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór gwint szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 12 WKNR W215-02-18-02-00 
Syfon pralkowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........
R ..............

Syfon pralkowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Roboty montażowe instalacji gazowej
 

 

3 1 WKNR W215-03-05-06-00 
Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 28 metr 23,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,72900 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 28x1 metr 1,03000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 28 szt 0,76000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00920 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2 WKNR W215-03-03-04-00 
Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach 
mieszkalnych ø 32 metr 11,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,89900 ......... ...........
R ..............

Rura stal Z/S przewod S CZ ø 44,5x2,9 metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,01680 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 3 WKNR W215-03-05-05-00 
Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 22 metr 3,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65700 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 0,85000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,56000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 4 WKNR W215-03-05-03-00 
Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 15 metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56700 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,95000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 0,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 5 WKNR W215-03-12-01-00 
Kurek gazowy przelotowy gwint ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........
R ..............

Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 1/2' szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 6 WKNR W215-03-12-03-00 
Kurek gazowy przelotowy gwint ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29400 ......... ...........
R ..............

Kurek kulowy gazowy gwint ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 1' szt 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 7 WKNR W215-03-12-03-01 
Filtr gazowy gwint ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29400 ......... ...........
R ..............

Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 8 KNNR N004-03-14-09-00 
Połączenie na złącze elastyczne do kuchni gazowej - dn 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Szybkozłączka gaz z przył elest L=100 cm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 9 KNNR N004-03-08-02-00 
Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1' szt 8,00000 ......... ...........
Łącznik redukcyjny do gazomierza ø 1' szt 2,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 10 WKNR W215-03-07-01-01 
Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem w budynkach 
mieszkalnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,36000 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 0,01000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 11 WKNR W215-03-15-02-00 
Kocioł gazowy kondensacyjny kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,12000 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 8,00000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Kocioł gazowy kondensacyjny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 12 KNR  708-03-01-02-00 
Układ sterowania elektrycznego - regulator bezprzewodowy do kotła szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,47500 ......... ...........
R ..............

Regulator bezprzewodowy kotła szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 13 WKNR W508-02-18-01-00 
Przewód kabelkowy układany w rurce winidurowej na uchwytach - zasilanie 
elektryczne kotła metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05780 ......... ...........
R ..............

Rura winidurowa gładka sztywna RL-28 metr 2,00000 ......... ...........
Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 14 WKNR W508-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R ..............

Wyłącznik nadprąd 1-bieg B16 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 15 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........
R ..............

Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300 szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 16 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar gniazda 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n w
rejonie kotła szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania
 

 

4 1 WKNR W215-04-05-03-00 
Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15 metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,62600 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,71000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 0,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 2 WKNR W215-04-05-05-00 
Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 22 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,56000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 3 WKNR W215-04-05-04-00 
Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 18 metr 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65900 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 18x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 0,77000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 0,74000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 4 WKNR W215-04-11-02-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35300 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 5 WKNR W215-04-11-02-00 
Filt do ciepłej wody o połaczeniach gwintowanych o śr. nominalnej dn 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35300 ......... ...........
R ..............

Filtr do wody ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 6 WKNR W215-04-12-02-10 
Zawór grzejnikowy termostat ø 15 z głowicą szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........
R ..............

Zawory termostatyczne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 7 WKNR W215-04-11-01-00 
Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29600 ......... ...........
R ..............

Zawór spustowy o średnicy nominalnej dn15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 8 WKNR W215-04-27-01-01 
Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych ø 15 kmpl 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 9 WKNR W215-04-18-03-06 
Grzejnik 1-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,19000 ......... ...........
R ..............

Grzejnik jednopłytowy 600mm wysokości z 
kompletem zawieszeń do 1600mm długości

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 10 WKNR W215-04-18-07-06 
Grzejnik 2-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ..............

Grzejnik dwupłytowy 600mm wysokości z kompletem 
zawieszeń do 1600mm długości

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,56000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 11 WKNR W215-04-18-09-12 
Grzejnik 3-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Grzejnik trzypłytowy 600mm wysokości z kompletem 
zawieszeń do 1600mm długości

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,43000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 12 KNR  215-04-18-02-59 
Grzejnik łazienkowy o wysokości ponad 1500 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ......... ...........
R ..............

Grzejnik łazienkowy lakierowany o wysokości ponad 
1500 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 13 WKNR W215-04-06-01-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 
(robocizna) szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32500 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 14 WKNR W215-04-06-01-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 
(materiały i sprzet) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 15 WKNR W215-04-36-01-00 
Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5 Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych
 

 

5 1 KNR  035-02-23-05-00 
Montaż przewodów powietrzno-spalinowych 125/80- kalkulacja własna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,00000 ......... ...........
R ..............

Elementy i przewody powietrzno-spalinowe 125/80 wg 
zestawienia materiałów

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 2 WKNR W217-01-52-02-00 
Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent ø 150 - analogia szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,83000 ......... ...........
R ..............

Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Wywietrzak dachowy Turbowent TU150CH ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 3 WKNR W217-01-56-01-01 
Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........
R ..............

Poztynk 560 tradycyjna zaprawa tynkarska kg 1,00000 ......... ...........
Nawiewniki okienne samoregulujące szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 4 KNR  035-02-23-05-00 
Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 13,00000 ......... ...........
R ..............

Elementy i przewody wentylacyjne wg zestawienia 
materiałów

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5 5 KNR  217-01-37-01-00 
Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,04480 ......... ...........
R ..............

Kratka wentylacyjna A 220 cm2 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,04000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 6 999
czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna) kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 7 999
Kontrola kominiarska (kalkulacja własna) kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  PAD-23-030 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 ADF

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    PAD-23-030

 CPV:            

 Rodzaj robót:  Instalacje c.o., gazu, c.w.u. i z.w., wentylacji
 Lokalizacja:  lokal mieszkalny ul. Paderewskiego 23m3, Świnoujście

 Zamawiający:  ..........

 
PRZEDMIAR  PAD-23-030 Strona 1 18-07-2019

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Roboty budowlane i  demontażowe

1 1 WKNR W402-01-20-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm  metr 11,000
 

1 2 WKNR W402-01-52-01-00 Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm³  szt 1,000
 

1 3 WKNR W402-05-06-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych instalacji
c.o. ø 10-15 mm  metr 10,000

 

1 4 WKNR W402-05-06-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych instalacji
c.o. ø 20 mm  metr 20,000

 

1 5 WKNR W402-05-06-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych instalacji
c.o. ø 25 mm  metr 70,000

 

1 6 WKNR W402-05-21-02-00 Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego  kmpl 7,000
 

1 7 WKNR W402-05-06-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych i gwintowanych naczynia 
wzbiorczego i przewodu przelewowego  metr 4,000

 

1 8 WKNR W402-04-10-01-00 Demontaż i rozebranie kotła  o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m² wraz z 
podłaczeniem do komina, naczyniem wzbiorczym i orurowaniem  kmpl 1,000

 

1 9 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie otworów po czopuchach pieców i obróbka przebić w ścianach z 
cegieł grubości 1 cegły  szt 1,000

 

1 10 KNR  202-20-04-01-00 Obudowa wnęk podokiennych płyta OSB z ociepleniem wełną mineralną na 
rusztach 55-01 1-warstwowo  m² 2,500

 

1 11 KNR  202-15-06-07-00 Dwukrotne malowanie wnęk okiennych farbami poliwinylowymi powierzchni 
wewn. - drewna  m² 2,500

 

1 12 WKNR W402-01-42-01-00 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm  szt 1,000
 

1 13 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie otworów i obróbka przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 33,000
 

1 14 WKNR W215-04-10-01-00 Szafka z gazomierzem  szt 1,000
 

1 15 KNK  728-02-09-01-00 Wykucie bruzdy do 100 cm² w ścianie murowanej  metr 8,000
 

1 16 KNR  401-07-05-01-00 Pokrycie  bruzd pasami tynku kat III do 15 cm  metr 8,000
 

1 17 KNK  728-02-03-02-00 Przebicie otworu ø do 50 w ścianie murowanej grub 1 c.  szt 29,000
 

1 18 KNK  728-02-08-01-00 Przebicie otworu w dachu drewnianym grub do 100 mm  szt 2,000
 

1 19 KNK  728-02-07-04-00 Przebicie otworu ø do 200 w stropie  szt 2,000
 

1 20 KNK  728-02-03-07-00 Przebicie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do komina  szt 1,000
 

1 21 KNR  401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 2,800
 

1 22 KNR  401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach  m² 2,800
 

1 23 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 2,800
 

1 24 WKNR W202-08-40-05-00 Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej  m² 2,800
 

1 25 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,900
 

1 26 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)  m³ 1,900
 

1 27 KNR  202-20-04-01-00 Obudowa przewodów pow.- spalin. i wentylacyjnych - płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
55-01  m² 1,100

 

1 28 KNR  202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 1,100
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2 Roboty montażowe instalacji wody

2 1 WKNR W215-01-11-01-00 Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16  metr 14,000
 

2 2 WKNR W215-01-13-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 15  metr 0,500
 

2 3 WKNR W215-01-33-01-01 Filtr do wody zimnej o średnicy nominalnej ø 15  szt 1,000
 

2 4 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 10,000
 

2 5 WKNR W215-01-23-01-02 Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ø 15  kmpl 1,000
 

2 6 WKNR W215-01-32-01-04 Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 15  szt 10,000
 

2 7 WKNR W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych  metr 14,000
 

2 8 WKNR W215-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
mieszkalnych ø 63  metr 14,000

 

2 9 WKNR W215-02-07-05-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku mieszkalnym wąż 
elastyczny z syfonem do kondensatu  metr 5,000

 

2 10 WKNR W215-01-16-02-02 Dodatek za podejście dopływowe do pralki z PE do zaworu, baterii ø 20  szt 1,000
 

2 11 WKNR W215-01-32-02-12 Zawór do pralki gwintowany instalacji wodociągowej z rur z PE ø 20  szt 1,000
 

2 12 WKNR W215-02-18-02-00 Syfon pralkowy z tworzywa sztucznego pojedyńczy  szt 1,000
 

 
3 Roboty montażowe instalacji gazowej

3 1 WKNR W215-03-05-06-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 28  metr 23,500

 

3 2 WKNR W215-03-03-04-00 Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach 
mieszkalnych ø 32  metr 11,200

 

3 3 WKNR W215-03-05-05-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 22  metr 3,500

 

3 4 WKNR W215-03-05-03-00 Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w 
budynkach mieszkalnych ø 15  metr 7,000

 

3 5 WKNR W215-03-12-01-00 Kurek gazowy przelotowy gwint ø 15  szt 1,000
 

3 6 WKNR W215-03-12-03-00 Kurek gazowy przelotowy gwint ø 25  szt 1,000
 

3 7 WKNR W215-03-12-03-01 Filtr gazowy gwint ø 25  szt 1,000
 

3 8 KNNR N004-03-14-09-00 Połączenie na złącze elastyczne do kuchni gazowej - dn 15  szt 1,000
 

3 9 KNNR N004-03-08-02-00 Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25  kmpl 1,000
 

3 10 WKNR W215-03-07-01-01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem w budynkach mieszkalnych  szt 1,000
 

3 11 WKNR W215-03-15-02-00 Kocioł gazowy kondensacyjny  kmpl 1,000
 

3 12 KNR  708-03-01-02-00 Układ sterowania elektrycznego - regulator bezprzewodowy do kotła  szt 1,000
 

3 13 WKNR W508-02-18-01-00 Przewód kabelkowy układany w rurce winidurowej na uchwytach - zasilanie 
elektryczne kotła  metr 16,000

 

3 14 WKNR W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16  szt 1,000
 

3 15 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy  szt 1,000
 

3 16 KNR  403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar gniazda 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n w 
rejonie kotła  szt 1,000

 

 
4 Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania

4 1 WKNR W215-04-05-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15  metr 70,000
 

4 2 WKNR W215-04-05-05-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 22  metr 4,000
 

4 3 WKNR W215-04-05-04-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 18  metr 19,000
 

4 4 WKNR W215-04-11-02-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20  szt 2,000
 

4 5 WKNR W215-04-11-02-00 Filt do ciepłej wody o połaczeniach gwintowanych o śr. nominalnej dn 20  szt 1,000
 

4 6 WKNR W215-04-12-02-10 Zawór grzejnikowy termostat ø 15 z głowicą  szt 8,000



PRZEDMIAR  PAD-23-030 Strona 3 18-07-2019
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 

4 7 WKNR W215-04-11-01-00 Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm  szt 1,000
 

4 8 WKNR W215-04-27-01-01 Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych ø 15  kmpl 8,000

 

4 9 WKNR W215-04-18-03-06 Grzejnik 1-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm  szt 1,000
 

4 10 WKNR W215-04-18-07-06 Grzejnik 2-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm  szt 5,000
 

4 11 WKNR W215-04-18-09-12 Grzejnik 3-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm  szt 1,000
 

4 12 KNR  215-04-18-02-59 Grzejnik łazienkowy o wysokości ponad 1500 mm  szt 1,000
 

4 13 WKNR W215-04-06-01-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 
(robocizna)  szt 8,000

 

4 14 WKNR W215-04-06-01-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych 
(materiały i sprzet)  szt 1,000

 

4 15 WKNR W215-04-36-01-00 Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 8,000
 

 
5 Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych

5 1 KNR  035-02-23-05-00 Montaż przewodów powietrzno-spalinowych 125/80- kalkulacja własna  kmpl 1,000
 

5 2 WKNR W217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent ø 150 - analogia  szt 2,000
 

5 3 WKNR W217-01-56-01-01 Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna  szt 3,000
 

5 4 KNR  035-02-23-05-00 Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna  kmpl 1,000
 

5 5 KNR  217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000  szt 2,000
 

5 6 999 czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna)  kmpl 1,000
 

5 7 999 Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)  kmpl 1,000
 


