

.....
pieczętka komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

znak sprawy: WIM.271.2.9.2026

Świnoujście, dnia 26.03.2026 r.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

1. Nazwa postępowania:

dostawa namiotu w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa placu piknikowego Przytór-Łunowo”.

2. Kod CPV 39522530-1 - namioty

3. Procedura udzielenia zamówienia:

(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 170 000 złotych):

Zapytanie ofertowe

4. Wartość szacunkowa zamówienia netto:

23 623,03 zł; data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia netto – 11.03.2026 r.

5. Termin składania ofert:

Do dnia 16.03.2026 r. godz. 23.59;

6. Oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto/brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	DAS Company Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia	32 148,97 zł / 39 543,23 zł	
2.	DAS Company Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia	23 839,55 zł / 29 322,65 zł	
3.	NAMIX Sebastian Zielski ul. Szarych Szeregów 3 05-110 Jabłonna	15 665,04 zł / 19 268,00 zł	Oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę

4.	dB Unlimited Ludmiła Śnieżko ul. M. Langiewicza 17/1 02-071 Warszawa	28 595,00 zł / 35 171,85 zł	
5.	MP Tent ul. Strzelecka 15B 59-814 Pobiedna	26 829,27 / 33 000,00 zł	

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

W terminie do dnia 16.12.2025 r. do godziny 23:59 Zamawiający otrzymał oferty od Wykonawców:

- DAS Company Sp. z o.o. – oferta nr 1
- DAS Company Sp z o.o. – oferta nr 2
- NAMIX Sebastian Zielski – oferta nr 3
- dB Unlimited Ludmiła Śnieżko – oferta nr 4
- MP Tent – oferta nr 5

Oferta Wykonawcy NAMIX Sebastian Zielski została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę

W postępowaniu jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 2 Wykonawcy:

DAS Company Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji Miejskich

Agata Dubaniewicz
mgr inż. Agata Dubaniewicz
podpis i pieczęćka

kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:

z up. PREZYDENTA MIASTA

Arkadiusz Mazepa
data i podpis Prezydenta Miasta

lub osoby upoważnionej

sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

Marek Jankowski
inż. Marek Jankowski

potwierdzenie trybu przez BZP

Anna Zambowicz
Anna Zambowicz Publicysta

Anna Zambowicz
Anna Zambowicz Publicysta