Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/08/2007

Projekt umowy

UMOWA NR WIM...........2007
zdnia............. 2007r

zawarta w Swznou]sczu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

zwanym dalej Wykonawcq,
w oparciu o najkorzystniejszq oferte wybrang w postepowaniu nr WIM/ZP/340/08/2007)
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
. Remonty nawierzchni jezdni i chodnikéw na terenie miasta Swinoujscia”

2. Zakres robot stanowiqcych przedmiot umowy okreslajq ,, Zakres rzeczowo-finansowy”
bedqcy zatqcznikiem nr 1 oraz dokumentacja techniczna stanowiqca zatqcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia: 28 wrzesnia 2007 r.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ofertowe szacunkowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq
stanowi cena brutto okreslona w ofercie, FOWRQ ..............c...ccoevvecieceeecennnnnn, zlotych,  wtym
VAT w wys. 22% WYNOSZACYy — .coceveveveeerrannnns ztotych.
(STOWREE ZEOUYCI ..ottt e ).
2. Wynagrodzenie ofertowe zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzien

ztoZenia oferty.
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Ostateczne wynagrodzenie szacunkowe wykonawcy stanowic¢ bedzie wartos¢ wynikajqcq z obmiarow
poszczegolnych rodzajow robot przemnozonych przez ceny jednostkowe ryczattowe wynikajqce z
., Zakresu rzeczowo-finansowego” wykonawcy (zal. Nr 1 do niniejszej umowy).

Strony dopuszczajq ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na podstawie obmiarow powykonawczych
potwierdzonych przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyc 90 % wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawq do wystawienia faktury konicowej jest protokot odbioru korncowego robot potwierdzajqcy,
ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.
W przypadku, gdy protokoét odbioru koricowego zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych
przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot
potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela zamawiajqcego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany w fakturze
rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPELNIAJACE

W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych,

zamawiajqcy moze udzielic Wykonawcy odpowiednio:

- zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 20% realizowanego zamowienia

- oraz zamowien uzupetniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 20% zamowienia

podstawowego, gdyz Zamawiajacy uwzglednit takq mozliwos¢ w specyfikacji, na warunkach

cenowych okreslonych w:

- zalqczniku nr 1 do umowy —w odniesieniu do rodzajow robot wystepujqcych w przedmiocie
umowy,

- $4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupelniajqce, o ktorych mowa w ust. 1
zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 iust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku wystqpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym przedmiotem
umowy, do okresSlenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane nosniki kosztow, stawki
i narzuty oraz ceny materiatow i sprzetu - wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot — poziom sredni dla wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty stanowiqce
podstawe przygotowania umowy (zamowienia dodatkowego:

a) protokol  koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawiciell,

b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i
sprawdzony przez wiasciwego inspektora,

c) protokol z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych jest

to konieczne),
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§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow irobot przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego wpisem do
dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,
- zaswiadczen wilasciwych jednostek i organow,
- niezbednych swiadectw kontroli jakosci i badan laboratoryjnych,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiqgnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego ponadto odrebnym pismem, w
ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajqcemu.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest
polaczony z przekazaniem obiektu Ilub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy
przedstawiciel Uzytkownika wyposazony w odpowiednie petnomocnictwa.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych, przegladu dokumentacji odbiorowej, w tym
powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego Zamawiajqcy powotuje
komisje odbiorowaq.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci
do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajqcy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

- przedstawiciele (posiadajqcy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajqcego,

- Uzytkownika,
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- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujq odrebne przepisy.

Z czynnoSci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje podpisujq:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, ze przedmiot nie osiqgnal gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajqcy moze
odmowié odbioru.

Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiajqcego.
Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala sig,
ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym -
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspoldziatac w celu zapewnienia petnej realizacji
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowiqzany wspotdziataé z Zamawiajgqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

Przedstawicielem  Zamawiajqcego ~ w  sprawach  okreslonych ~w  umowie  jest:

Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr ................. z dnia

.................. HAAANE  PFZEZ oottt ettt jest:
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PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego przedmiot
umowy okreslony w §1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego uwzgledniajqc
wykaz podwykonawcow i czesci zamowienia stanowiqcy zalqcznik do oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow a
zachodzi taka komiecznos¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna bylo przewidzieé, oraz w
przypadku wystqpienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu podwykonawcow zawartego w
ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiqzany jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz
powierzany mu zakres zamowienia na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienie oraz uzyskac akceptacje zmiany przez Zamawiajqcego.

Wykonawca obowiqzany jest przedstawi¢ na zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych tymi
umowami.

Strony zgodnie postanawiajq, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcy oraz kopii faktury podwykonawcy wystawionej dla Wykonawcy,
obejmujqcej wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokdl odbioru spisany
pomiedzy Wykonawcq i podwykonawcami oraz potwierdzony przez upowazmnionego
przedstawiciela Zamawiajqcego, biorqcego udzial w odbiorze robot zleconych dla
Podwykonawcy przez ~ Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, Ze zaplata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcow, zgodnie z ust. 5 skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan

Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czes¢
robot zrealizowanq przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na
rachunek podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu
na budowe Ilub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego zgloszenia robot
budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym
terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i
dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziemnika budowy w ciqgu dwodch dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji przedmiotu
umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwioki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 7
dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/08/2007

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych,
liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

Do obowiqzkow Wykonawcy naleZy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
zatqczonq dokumentacjq technicznq (wg zatqcznika nr 3 do umowy), obowiqzujqcymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlang,

b) wyznaczenie kierownika robot nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz kierownikow
robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, niezwloczne
informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,

¢) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajqcemu w dniu przejecia
placu budowy harmonogramu robot zapewniajqcego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Harmonogram robot powinien uwzgledniac:

- tygodniowq skale czasu,
- terminy graniczne okreslone w umowie,
- technologie i warunki wykonywania robot,

- liczbe pracownikow (z podzialem na zawody i elementy robot).
Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedq one konieczne.

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajqacego w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzqdzajqcego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostac¢ rozwiqzane przez przedstawicieli stron
na budowie,

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

g) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego
minimum,

i) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy,

Jj) przediozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

k) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostalych — w terminie 3 dni,
) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,
1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczqcych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiqzku z prowadzonymi robotami.
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5. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnosé¢ za
ewentualne szkody, ktore mogaq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajqcego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:
a) W JOPMEEC oottt na  kwote
..................... ZE (STOWRI@! ..o
b) W JOFIMEE ottt na  kwote
..................... ZE (SFOWRI! ..ot ens )
c) W JOFME@ oo e na  kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o
d) W JOPTIIE  ooooiiiiciiiecee et na  kwote
..................... ZE(SEOWRHI@: ..o
e W JOFMEE oo e na  kwote
..................... ZE(STOWRI@: ..o
stanowiqcej / stanowiqcych tqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, 4. j.......cccoooeecviviaeienennne. zt
(STOWIEE ZEOTYCI. ..ottt ettt ettt ebe et ae e ).
3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych lub
gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania umowy
stanowiqcym zalqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji
Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:
4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych

w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce oferte
Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres przewidziany na
realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres gwarancji udzielonej
Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto powigkszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego Protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli zostata udzielona) lub w
dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej w § 9 ust.
1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

5 Jezeli Wykonawca nie speini ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji bezwarunkowej
okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia,
wylqczenia bqdz zastrzezenia zmieniajqce jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtoZonej gwarancji,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.
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§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej

.............. ZE (STOWREE: ..ot ) STAROWIQCE] 5 %

ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:
a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiqzany

b)

jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowigcego
zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. oddz. w Swinoujsciu., numer rachunku 27 1240 3014 1111
0010 0965 1187 z dopiskiem: ,,Gwarancja — Remonty nawierzchni bitumicznych drog ulic
miejskich w Swinoujsciu”.

2. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a)

b)

70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

3. Z kwot okreslonych w ust. 2 pkt. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzezeniem
ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach :

a)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — 3000,00 ziotych brutto za kazdy dzien
zwloki po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 pkt. b
b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
1000,00 ziotych brutto za kazdy dzien zwioki po terminach okreslonych w protokole
odbioru koncowego
c) za zwiloke w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego w okresie rekojmi
i gwarancji - 1000,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do wyznaczonych
terminow,
d) za zwloke w przekazaniu Zamawiajqcemu Harmonogramu robot okreslonego w par. 8
ust. 2 ppkt.c) — 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego terminu,
2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a +~d Zamawiajqcy moze potrqcic¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.
§12
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w  interesie  publicznym, czego nie mozna bylo  przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, odstqpienie od umowy w tym przypadku mozZe nastqpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczql robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajqcego zlozonego na pismie. W tym przypadku wykonawca zapltaci
zamawiajqcemu kare umownq w wysokosci 20 % wynagrodzenia ofertowego brutto.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstqpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni przekazanie
frontu robot o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.
Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 7 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opozmia wykonanie przedmiotu umowy

lub jego czesci a opozmienie wynosi wiecej niz 7 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie z zaakceptowanq przez zamawiajqcego korektq harmonogramu,

c) w  przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegolnosci  miezgodnie z dokumentacjq techniczng Ilub specyfikacjq techniczng
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujqcych nieprawidtowosci,

d) w  przypadku ogloszenia upadiosci  Wykonawcy [lub likwidacji  jego  firmy
(przedsiebiorstwa),

e w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13

OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjqtkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 pkt. a, jest obowiqzany
naprawic drugiej stronie szkode spowodowanq odstaqpieniem, chyba ze odstqpienie nastqpito z
przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstqpienie lub
umowy,

c) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot

zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstqpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqcy jest
zobowiqzany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaplaty wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.
Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen i konstrukcji
zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. ¢ jest niezbedne w catosci lub w czesci, odkupi
niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem
kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w
przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i konstrukcji, w
sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14
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GWARANCJA

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat (stownie: trzech
lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreSlajace szczegofowe warunki gwarancji jakosci - , Karta
gwarancyjna’, ktora jest zatqcznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli przy
ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy,  chyba  zZe  koniecznos¢  wprowadzenia  takich  zmian  wynika

z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy,
w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo zamowien publicznych,
- Prawo budowlane,

- Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach
Ewentualne spory mogqce powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§ 16
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
- ., Zakres rzeczowo-finansowy” (zatqcznik nr 1),
- karta gwarancyjna (zatqcznik nr 2),

- dokumentacja techniczna (zatqcznik nr 3).

Integralng czesciq umowy sq rowniez:

a) Specyfikacja  Istotnych ~ Warunkow  Zamowienia nr  SIWZ/WIM/ZP/340/08/2007
z zalqcznikami,

b) oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b i c

w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§17
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Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



