Zatacznik nr 4 do SIWZ/WIM/ZP/340/09/2007

SPECYFIKACJA WARUNKOW TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Remonty nawierzchni chodnikow na terenie miasta Swinoujscia

numer postepowania

WIM/ZP/340/09/2007

Swinoujscie, luty 2007 rok
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Nazwa zamoéwienia publicznego:

»Remonty nawierzchni chodnikow na terenie miasta Swinoujscia”

1. Opis przedmiotu roboét:

Przedmiotem umowy sa prace zwiazane z przeprowadzeniem remontow odcinkéw
chodnikow na ulicach wskazanych przez Zamawiajacego (migdzy innymi chodniki na:
ul. Piastowskiej, Wyspianskiego, Energetykéw M. Konopnickiej, Wilkow Morskich,
Roosevelta oraz wej$¢ na plazg na przedtuzeniu ul. Trentowskiego, E. Gierczak,
Powstancow Slaskich)

2. Zakres robot:

Zakres rzeczowy zgodny jest z zalacznikiem nr 2.1 do SIWZ — ,Zakres rzeczowo —
finansowy” 1 zawiera wykaz prac towarzyszacych przeprowadzeniu remontu chodnikow,
podzielony na nastgpujace dzialy:

2.1.  Prace rozbidorkowe;

2.2. Roboty ziemne;

2.3.  Podbudowy

2.4. Roboty nawierzchniowe;

2.5.  Elementy ulic: krawgzniki i obrzeza;

2.6.  Urzadzenia obce;

2.7.  Trawniki

2.8.  Prace transportowe.

Szczegdtowy wykaz rodzajow prac znajduje si¢ w zalaczniku nr 2.1 do SIWZ.

3. Podstawy techniczno - prawne do wykonania zadania:

3.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

3.2.  Obowiazujace Polskie Normy na roboty obj¢te zamdwieniem.

3.3.  Obowiazujace przepisy dotyczace Ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci o
odpadach.

3.4. Ogolne specyfikacje techniczne wydane przez GDDP a w szczegdlnosci:

- D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

- D-02.00.00 Roboty ziemne

- D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

- D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych
oraz placéw i chodnikéw

- D-08.01.01 : D-08.01.02 Krawezniki (betonowe i kamienne)

- D-08.02.00 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z ptyt
kamiennych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z
kostki kamiennej)

- D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

- D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
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- D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw (z brukowca, kostki,
trylinki, ptyt z bialego betonu, klinkieru)

- D-10.06.01 Parkingi i zatoki

- D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

4. Warunki techniczne zamowienia.

4.1. Potencjat kadrowy:

Wykonawca winien zapewni¢ kierownika robdt z wilasciwym zakresem uprawnien do
kierowania robotami budowlanymi (drogowymi) oraz bedacego czlonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa na caly czas kontraktu.

4.2. Potencjat sprzgtowy
Wykonawca winien posiada¢ lub mie¢ zapewniony dostep (przez dzierzawe, wynajem,
umowge kupna lub w inny sposéb) do sprzetu zapewniajacego wykonanie zadania.

4.3. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt zobowiazany jest do wykonania wszelkiego
rodzaju oznakowan i zabezpieczen terenu budowy wymaganych przepisami BHP oraz
Ustawa - Prawo budowlane. Wykonawca zobowiazany jest tez wykonac jesli to konieczne
— zastgpczych dojs¢, dojazdow i objazdow w uzgodnieniu z Zarzadca drogi. Wykonawca
odpowiada za oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy i wybudowane objazdy.
Wszystkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robdt ponosi
Wykonawca i powinien je uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

5. WarunKki techniczne materialow:

5.1 Zastosowane materiaty musza spetnia¢ normy przedmiotowe lub posiada¢ aprobaty
techniczne, w przypadku kruszyw orzeczenia o jakos$ci materiatow.

5.2 Wymagania jako$ciowe materiatow:

- w przypadku kostki brukowej betonowej wymaga si¢ aby material byl gat. 1,
odpowiadal kl. 50 i posiadal aprobate¢ techniczna wydang przez Instytut
badawczy Drog i Mostow;

- w przypadku plytek chodnikowych wymaga si¢ aby material byl zgodny z
normg PN - EN 1339:2005 oraz byl gat. 1, a ponadto plytki chodnikowe
przeznaczone do remontu ul. Wyspianskiego powinny by¢ identyczne jak
ulozone juz na czesci ulicy (proponowany dostawca: ZPRB TARAS z
Kamienia Pomorskiego);

- w przypadku kraweznikow i obrzezy betonowych wymaga si¢ aby material
byl zgodny z norma PN - EN 1340:2004 i byl gat. 1;

5.3 Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne, (atesty) materiatdéw proponowanych do
zastosowania.

5.4 Nalezy dostarczy¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub
norma do odbioru koncowego.

5.5 Na poszczegolnych odcinkach chodnikow Wykonawca jest zobowiazany uzgodnic
z Zamawiajacym wzor i ksztalt stosowanego materialu. Probki materialow (w
szczegolnosci kostka brukowa i plytki chodnikowe) nalezy przedstawi¢
Zamawiajacemu do jego akceptacji pod wzgledem ksztaltu i kolorystyki.
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5.6 Pozostate wymagania zgodne z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi D—05.03.23a

6.

»Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikow” wydanych przez Generalna Dyrekcj¢ Drog Publicznych 2002.

Gwarancje

Okres gwarancyjny dla robot wynosi 3 lata liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

7

7.1

7.2

7.3

Wytyczne do sporzadzenia harmonogramu robét

Wykonawca sporzadzi harmonogram robot przy remontach nawierzchni chodnikow
na poszczego6lnych ulicach kierujac si¢ nastepujaca kolejnoscia remontdéw ulic:

- remont chodnika na wejSciach na plaz¢ na przedtuzeniu ul. Trentowskiego,
Powstancow Slaskich i E. Gierczak - 1550 m2 (do konca kwietnia);

- remont chodnika przy ul. Energrtykow - ok. 1100 m?; (kwiecien- maj);

- remont chodnika przy ul. Marii Konopnickiej - ok. 2000 m* (maj - czerwiec);

- remont chodnika przy ul. Piastowskiej - ok. 350 m* (lipiec);

- remont chodnika przy ul. Wilkdéw Morskich- ok. 350 m* (lipiec);

- remont chodnika przy ul. Roosevelta- ok. 1400 m? ( sierpief - wrzesien);

- remont chodnika przy ul. Wyspianskiego- ok. 1670 m* (wrzesien -

pazdziernik).

Harmonogram w postaci graficznej musi zawiera¢: tygodniowa skalg czasu, ilo$¢
0s0b zatrudnionych na poszczeg6lnych odcinkach, datg rozpoczecia i zakonczenia
remontu na poszczeg6lnych ulicach
Wykonawca przedtozy harmonogram do akceptacji Zamawiajacemu w dniu
podpisania umowy. W przypadku koniecznoséci dokonania korekt Zamawiajacy
wyznaczy ostateczny termin uzupeknienia harmonogramu.
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