

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, dnia 27.03.2009 r.

WIM.SO/ZP/340/20/ /2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009

**Strona internetowa Zamawiającego,
na której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009**

Dotyczy: **postępowania WIM/ZP/340/20/2009** na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektów i urządzeń melioracyjnych dla obszaru tzw. zlewni nr 2 i nr 4 w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmienia się treść SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 w taki sposób, że:
 - a) w **pozycji 3.3.** usuwa zapis: „- wszelkie uzgodnienia i opinie (w tym przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1237) umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę”, a w to miejsce wprowadza się zapis: „ - **uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii (z wyłączeniem postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1237) umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,**
 - b) w **pozycji 7.** usuwa dotychczasowy zapis i w to miejsce wprowadza się zapis następujący: „**Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 150 dni od daty podpisania umowy, lecz wykonanie kompletnej dokumentacji**

- projektowo - kosztorysowej obszaru zlewni nr 2 w terminie 120 dni od daty podpisania umowy”.**
- c) **w pozycji 14.10.** usuwa zapis: *„Nie otwierać przed terminem komisijnego, publicznego otwarcia ofert w dniu: 01.04.2009 roku godz. 12.30.”* a w to miejsce wprowadza się zapis: **„Nie otwierać przed terminem komisijnego, publicznego otwarcia ofert w dniu: 07.04.2009 roku godz. 12.30.”**
- d) **w pozycji 16.1.** usuwa dotychczasowy zapis i w to miejsce wprowadza się zapis następujący: **„Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 07.04.2009 roku do godziny 12.00”.**
- e) **w pozycji 16.2.** usuwa dotychczasowy zapis i w to miejsce wprowadza się zapis następujący: **Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1 (Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 07.04.2009 roku o godzinie 12.30.**
2. Zmieniona treść SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 – zmiana nr 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
3. Zmienia się treść SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 w taki sposób, że usuwa się załącznik nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 „Oferta formularz” a w to miejsce wprowadza się załącznik nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 - zmiana nr 1 „Oferta formularz”
4. Zmieniony załącznik nr 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
5. Zmienia się treść SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 w taki sposób, że usuwa się załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 „Projekt umowy” a w to miejsce wprowadza się załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009 - zmiana nr 1 „Projekt umowy”.
6. Zmieniony załącznik nr 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
7. Zmienia się treść formularza ZP400 - Ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:
- a) **w pozycji II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia** - w ppkt. 3 usuwa się zapis: *„ - wszelkie uzgodnienia i opinie (w tym przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1237) umożliwiające uzyskanie zgody na realizację inwestycji,* a w to miejsce wprowadza się zapis: **„ - wszelkie uzgodnienia i opinie (z wyłączeniem postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1237) umożliwiające uzyskanie zgody na realizację inwestycji”.**
- b) **w pozycji IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert** - usuwa się zapis: „Data: 01/04/2009” a w to miejsce wprowadza się zapis: **„Data: 07/04/2009”.**
8. Zmieniona treść formularza ZP400 - Ogłoszenie o zamówieniu, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz