

**„Budowa transgranicznego połączenia Świnoujście – Kaminke na wyspie Uznam –
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej”.**

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

LP	Wyszczególnienie prac	Wartość robót netto [zł]	VAT% [zł]	Wartość robót brutto [zł]
1	2	3	4	5
I	Roboty drogowe			
1	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
2	Roboty ziemne			
3	Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego			
4	Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego			
5	Wjazdy			
6	Chodniki			
7	Regulacja studni i zaworów			
8	Oznakowanie pionowe			
9	Oznakowanie poziome			
10	Zieleń			
11	Mała architektura			
RAZEM SUMA ELEMENTÓW OD 1 DO 11:				
II	Roboty elektroenergetyczne			
12	Roboty demontażowe			
13	Roboty ziemne			
14	Przepusty kablowe			
15	Roboty kablowe			
16	Montaż uziemienia			
17	Montaż słupów i opraw oświetleniowych			
18	Montaż szafki oświetleniowej			
RAZEM SUMA ELEMENTÓW OD 12 DO 18:				
RAZEM SUMA ELEMENTÓW OD 1 DO 18:				

.....
(miejscowość i data, pieczęć firmy)

.....
(podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy, w tym podpisania oferty)

