Zaljcznik nr 2.1 do SIWZ/WIM/ZP/340/ 6/2009

Zalacznik nr 1 do umowy nr

zdnia .......eeeuenennnne 2009 r
Zestawienie finansowe elementéw przedmiotu umowy
. . Warto$¢
Lp Element W*;lr;;ic[;‘l’]b"t VAT [d] | robét
brutto [z}]
1 2 3 4 5
I |Elementy dotyczace prac przygotowawczych.
1 |Wykonanie uzupetien mapy do celow projektowych.
) Wykonanie pomiaréw natezenia ruchu i analizy
istniejacej organizacji ruchu.
Opracowanie 2-wariantowe]j koncepcji przebudowy
3 centralnego uktadu komunikacyjnego srodmiescia w
Swinouj$ciu wraz z 2 wariantami §ciezki rowerowe;j
oraz szacunkowa wycena przedsiewziecia.
4 Analiza i opracowanie projektu podziatu gruntow,
regulujacego pas drogowy.
RAZEM:
I Elementy dotyczace projektow przebudowy
poszczegolnych odcinkéw ulic i placu.
Przygotowanie materiatdéw do uzyskania opinii,
5 |uzgodnien wlasciwych organéw i decyzji
srodowiskowe;j.
'Wykonanie badan istniejacej konstrukcji jezdni oraz
6 [|podtoza gruntowego wraz z opracowaniem w/w
materiatow.
7 |Koszty uzgodnien, opinii (ZUDP, Policja, pozostate).
Opracowanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni,
waloryzacji drzewostanu i planu wyrgbu celem
8 [|uzyskania pozwolenia na wycinke drzew. Projekt
gospodarki drzewostanem wraz z okre$leniem kolizji
oraz projekt zieleni (nasadzenia nowe i uzupetnienia).
9 |Projekt zagospodarowania terenu — branza architektura.
10 |Projekt budowlany— branza drogowa.
11 |Projekt budowlany — branza sanitarna.
12 |Projekt budowlany — branza elektryczna.
14 Projektu zagospodarowania terenu — branza architektural
(ST, przedmiary i kosztorysy inwestorskie) .
15 Projekt wykonawczy — branza drogowa (tacznie z ST,
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim).
Projekt wykonawczy — branza sanitarna (odwodnienie)
16 |(facznie z ST, przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim).
Projekt wykonawczy — branza elektryczna
17 |(o$wietlenia) - (tacznie z ST, przedmiarem i
kosztorysem inwestorskim).
19 Projekt docelowej organizacji ruchu. (lacznie z ST,

przedmiarem i kosztorysem inwestorskim).

RAZEM:
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m Elementy dotyczace projektu budowy
alternatywnego odcinka ulicy Zaulek Parkowy.
Przygotowanie materiatdéw do uzyskania opinii,

20 fuzgodnien wlasciwych organow i decyzji
srodowiskowe;j.

21 'Wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z
opracowaniem w/w materiatow.

22 |Koszty uzgodnien, opinii (ZUDP, Policja, pozostate).
Opracowanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni,
waloryzacji drzewostanu i planu wyrgbu celem

23 [uzyskania pozwolenia na wycinke drzew projekt
gospodarki drzewostanem wraz z okre$leniem kolizji
oraz projekt zieleni nasadzenia nowe i uzupetnienia.

24 [Projekt zagospodarowania terenu — branza architektura.

25 |Projekt budowlany— branza drogowa.

26 |Projekt budowlany — branza sanitarna.

27 [Projekt budowlany — branza elektryczna.

28 |Projekt budowlany — branza konstrukcyjna.

29 Projektu zagospodarowania terenu — branza
architektura (ST, przedmiary i kosztorysy inwestorskie).

30 Projekt wykonawczy — branza drogowa (tacznie z ST,
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim).

Projekt— wykonawczy — branza sanitarna (odwodnienie)

31 |(tacznie z ST, przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim).

Projekt— wykonawczy — branza elektryczna

32 |(o$wietlenia) - (tacznie z ST, przedmiarem i
kosztorysem inwestorskim).

Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna (facznie z

33 . . . .

ST, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim).
34 Projekt docelowej organizacji ruchu. (tacznie z ST,
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim).
RAZEM:
KOSZT CALKOWITY
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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