Zggznik nr 2 do SIWZ/PM-3/ZP/1/2009
Projekt umowy

UMOWA NR PM-3/.............. /2009
zdnia ...l

zawarta wSwinoujsciu pomgdzy:
Przedszkolem Miejskim nr 3 ,Pdathaglami”, w imieniu ktérej dziata Dyrektor Przedskko

z siedzila w Swinoujsciu, ul. Batalionéw Chtopskich 5,
zwarg dalejZamawiajacym

zwanym daleWykonawca,
w oparciu o najkorzystniejgsz ofere wybrara w postpowaniu nr PM-3/ZP/1/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegmdnie z ustagvPrawo zamowie
publicznych.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania nalan.: Przebudowa
pomieszczen kuchni na dodatkowy oddziat przedszkolny w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 ,,Pod Zaglami” w Swinoujsciu”.

2. Zakres robot stanoagych przedmiot umowy okéka:

a) projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykoaani odbioru roboét
wymienione w zaiczniku nr 3 do umowy,
b) zalkcznik nr 1.1. do umowy pn. ,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji rob6t stanaygych przedmiot umowy:
a)termin rozpocgcia: w dniu przekazania placu budowy ,
b)termin zakaczenia: 30 sierpnia 2009 r.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie cac robot zgodnie z
umowa ustala s na kwot netto ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiennnn, (stuey ztotych:
............................................................ ) powikszory 0 naleny podatek VAT
.................. % t. ......evvvveenn..... AP RCznie stanowiwynagrodzenie ryczattowe
Prutto .....eeeeeeeiiee @townie ziotych: ............cooeeiieeeeee ).
2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT i inne kosztwiazane z realizagj

przedmiotu zamodwienia wg stanu prawnego nandziezenia oferty.
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Strony ustalaj, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegniglkszeniu nawet
w przypadku wysipienia innych nieprzewidzianych robét, vide pungt 3IWZ/PM-
3/ZP/1/20009.

Strony dopuszczaj ptatngci czgsciowe dokonywane przez Zamawieggo na
podstawie faktur cgciowych, wystawianych przez Wykonagvza wykonane i
odebrane przez upowaonego przedstawiciela Zamavwaeggo roboty oraz ptatdé
koncowa — po zakaczeniu i odbiorze kicowym catdci robot stanowicych
przedmiot umowy — na podstawie fakturynkowej.

Suma faktur ogciowych nie mae przekrocz§ 80 % wartéci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okénego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstaw do wystawienia faktury e&ciowe] jest przejciowy protokét czsciowego
odbioru robét potwierdzagy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowanionego przedstawiciela Zamavwieggo.

Podstaws do wystawienia faktury kacowej jest protokét odbioru K@mowego robét
potwierdzajgcy, ze zostalty wykonandez usterek podpisany przez upowaionego
przedstawiciela Zamawigjego. W przypadku, gdy protokdt odbioru nkowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzongctez komisi podczas odbioru,
podstawy do wystawienia faktury ki@owej jest protokoét potwierdzgy usungcie
usterek stwierdzonych podczas odbiorudamvego, podpisany przez upaméonego
przedstawiciela zamawigego.

Platng¢ bedzie dokonana przez Zamawieggo bezzwitocznie i w kdym przypadku

w ciagu 21 dni od daty:

a) doreczenia faktury ozciowej Zamawiajacemu, jezeli zahczony protokot
cze$ciowego odbioru robo6t jest podpisany przez Strodgtz wczeniejsz niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z datozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zakonego do faktury eZciowej protokotu czsciowego
odbioru robot, jeeli jego data podpisania jestindejsza od daty zieenia faktury.

c) doreczenia faktury kacowej Zamawiajacemu, jezeli zakhczony protokét odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strodgitizwczeniejsz niz
data zta@enia faktury lub jest podpisany z gatozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zakonego do faktury kaowej protokotu odbioru
koncowego bezusterkowego,z@i jego data podpisania jest qmiejsza od daty
ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia faktarna: Przedszkole Miejskie nr 3 ,Pdgaglami”, ul.

Batalion6w Chitopskich 5, 72-6Wwinoujscie, NIP .

Wykonawca 6éwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJ ACE | DODATKOWE

W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktorych mowa w prawie zamowuie
publicznych Zamawiapy maze udzielé Wykonawcy zaméwig uzupetniagcych do
wartasci nie przekraczagej 50% wartéci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okrdonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodwejrobot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamofvie
publicznych, zamawiagy maze udzielé Wykonawcy zamowie dodatkowych do
wartcsci nie przekraczagej 50% wartéci realizowanego zamdéwienia na warunkach
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cenowych okrdonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robé& obgtych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktdorych mowasiv 2 zostam udzielone w
trybie z wolnej gki z uwzgkdnieniem postanowfeart. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamowie publicznych.
Do okrelenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe | uzupgloé zostas
zastosowaneérednie:
- stawka robocizny dla danej beani narzuty dla rob6t budowlanych ogéino
inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomors&jeg
- ceny materiatldw i spetu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzeggo wykonanie robét. Wykonawca na
zadanie Zamawiacego jest obowzany udokumentowakoszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wysipienia robo6t dodatkowych lub uzupetlni@ich wymagane as
nastpujace dokumenty stanowte podstaw przygotowania umowy (zamowienia
dodatkowego lub uzupetnigego):
a) protokot koniecznéci podpisany przez Zamawigego i Wykonawe lub ich
upowanionych przedstawicieli,
b) kosztorys rob6t okjych protokotem konieczdoi — sporadzony przez
Wykonawe z zastosowaniem parametrow ckoaych:
— dla robot uzupetniacych- w 8 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadoéw Rzeczowych,
- dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparckatalogi Naktadow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powotanego przez Zamaw&jo inspektora nadzoru
inwestorskiego,
C) protokot z rokowa upowanionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktérych jest to konieczne).

85
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru as roboty budowlane stanowde przedmiot umowy.
Zamawiapcy dopuszcza dokonywanie odbiorow egdowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozrugbrzed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeproveada Wykonawca
zawiadamia Zamawiagego wpisem do dziennika budowy, nigpi@] niz na pic¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonartdib, sprawdz&i rozruchéw.
Do obowinzkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokurbenpozwalajcych na oceg
prawidtowasci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéaio

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczeé wiasciwych jednostek i organéw — po 2 egz.,
- protokotéw technicznych odbioréw stizyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezlednychs$wiadectw kontroli jakéci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianarmkahanymi w toku
budowy jezeli takie wys#pity — po 2 egz..
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Zakaczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wymkiepozytywnym
wymaganych préb, sprawdzei rozruchow oraz sposdzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjizytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzeg@adndci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O agsicciu gotowdci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawjeggo ponadto odbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiagtaggo petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawigemu.
Odbioru kacowego dokonuje powotana przez Prezydenta Midgstanoujscia
Komisja odbiorowa ztgona z przedstawicieli Zamawiggego i Wytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiaggo do przeprowadzenia czysdoo odbioru
koncowego rozpocznie prace niezpdej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia
Wykonawcy gotowséci do odbioru kacowego przez upowaionego przedstawiciela
Zamawiajcego.
Termin rozpocgcia, program i termin zakozenia prac odbiorowych okita
Zamawiajcy.
Informacg o:
- przedstawicielach Zamawigiego i Wytkownika dokonujcych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpocgcia, programie i terminie zakozenia odbioru,
Zamawiajcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnilodbioru.
W czynndciach odbioru powinni uczestniozy
- przedstawiciele (posiadgjy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajcego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawaiago,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawuce nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych iadznakazuj odrbne
przepisy.
Z czynndci odbioru kacowego zostanie spisany protokét zawigegj wszelkie
ustalenia dokonane przez komisy toku odbioru a tatle terminy wyznaczone na
usunkcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbionhdowego przygotowany
przez komis podpisug:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawaiago,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiaggo,
- uprawniony przedstawiciel ytkownika.
Jezeli czynndci odbiorowe ujawni, ze przedmiot nie osgnat gotowasci do odbioru
z powodu nie zak@zenia robdét lub nie przeprowadzenia wszystkich agamych
préb, Zamawiajcy maze odmowé odbioru.
Protok6t odbioru ogciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstalic
Zamawiajcego. Protokdét ten stanowi podstado wystawienia przez Wykonawc
faktury czsciowej.
Zamawiajcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbiorbot przed
zakaczeniem okresu gwarancji oraz termin na protok@astwierdzenie usuggia
usterek i wad. Ustala gize w kadym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a Zaky je protokotem nie
pézniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
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Po protokolarnym potwierdzeniu uswcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okregkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg ternawrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy, o ktérym mowa w 89 i §10igjseej
umowy.

§6

WSPOLDZIALANIE

Zamawiajcy i Wykonawca s obowhzani wspétdziaté w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegoldo w odniesieniu do zakresu, jakd i termindw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowrzany wspétdzialaz Zamawiajcym w sprawach zwrzanych
z wykonaniem czynri@i wymaganych przez prawo budowlane, nigirtych do
oddania do #zytku obiektu budowlanego stanawego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stamoych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obaemkiéw, jest obowizana do usurcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkod, doznany&ya powodu przez dragstrore.
Przedstawicielem Zamawigjego w sprawach oldenych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadagym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. daia nadane przez
........................................................................................................................ , jest
8§87
PODWYKONAWCY

Wykonawca mee zlect podwykonawcy wykonanie eg&i zamdwienia stanowtego
przedmiot umowy okigony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisegody Zamawiagcego
uwzgkdniajac wykaz podwykonawcow i €4ci zamowienia okrdony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano reajzazamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka koniecgno przyczyn, ktdrych wcZeiej nie mana
byto przewidzié, oraz w przypadku wygpienia konieczngci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przygeyn Wykonawca obovazany
jest wybr& iwskaz& podwykonawe oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okgonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwiemieaz uzyska
akceptagj zmiany przez Zamawigego.

Wykonawca obowizany jest przedstawi na zadanie Zamawiacego wszelkie
dokumenty dotycxe umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacjibdb
objetych umowami, w szczegolé@ dokumenty okrdone w punktach 9.3 i 9.4
SIWZ/PM-3/ZP/1/2009.

Strony zgodnie postanawdgjiz ptatnagci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane &da przez Zamawiapego bezpgoednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawigemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycj
przekazania ptatsoi na rzecz podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykacow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmugjych wyzej wymienione prace.
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Podstaw do wystawienia faktur przez podwykonawcow jesttqikét odbioru spisany
pomidzy Wykonawg a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstalaicie
Zamawiajcego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca éwiadcza, = zaplata przez Zamawigego wynagrodzenia bezpednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuwggasnicciem wszelkich
zobowhzan Zamawiagcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za &¢ robot wykonan przez podwykonawcow, do wysakn kwoty
zaptaconej bezgeednio na rachunki podwykonawcow.

88
OBOWIAZKI STRON

Do obowizkObw Zamawiajacego naley:

a) przekazanie Wykonawcy w aggu 14 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budoa w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym tarenijej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazanacplbudowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennik@olwy w cagu czternastu
dni od podpisania umowy (z uwzghieniem postanowfezawartych w lit. a),

C) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiegiatorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméwosapnych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadggej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwioki, przy czym na kale zapytanie lub problem zgtoszony przez
Wykonawe w formie pisemnej zamawigy udzieli odpowiedzi rownie w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagagych zaangswania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania sanje,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru kcowego rob6t — w terminie 14 dni
roboczych, licac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia aekenia realizacji
robét (potwierdzonego przez upamdonego przedstawiciela Zamavwieggo).

Do obowizkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawigiemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zadczorn dokumentag projektowa (wg zahcznika nr  3),
obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktuainyRolskimi
Normami i normami brarowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztalbudowlan,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie mdej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot bramowych co najmniej na 7 dni przed rozpecem tych
robét, niezwtoczne informowanie zamava@g@go o kadej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiagmu w dniu podpisania umowyswiadczenia
kierownika budowy o olriu obowhzkow wraz z kopi uprawnié budowlanych i
zaswiadczeniem wigciwej izby samorazdu zawodowego.

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméwosapnych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadggej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwioki, przy czym na kale zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajcego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedavniez w
formie pisemnej:
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- w sprawach wymagagych zaangsowania lub stanowiska organu
zarzmdzapcego przedsbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania naimiie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiagego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczcych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie moglysta& rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykamaadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wchenie projektéw organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnychi faiapow robét oraz
prowadzenie robot w sposéb dostosowany do orggnizatiu,

g) zorganizowanie robot w sposob ograniazgj uchzliwosci z nimi zwhzane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestébw oraz deklaracji zgaddnowyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budbwiaina materiaty zyte
do wykonania umowy,

i) przedi@zenie Zamawiajcemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacii
powykonawczej nie pdniej niz w dniu zgtoszenia zakezenia robot,

J) usungcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po mjtoszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,

[) zabezpieczenie placu budowy pod wezigim bhp i ochrony p. parowej,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szKd&dre mog zaistni€é w wyniku
zdarzé losowych, od odpowiedzialdo cywilnej za szkody i nagbstwa
nieszczsliwych wypadkéw dotyczcych robotnikdéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgkdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca poneszelky
odpowiedzialné¢ za ewentualne szkody, ktére modpy¢ wyrzadzone w zwizku
z wykonywanymi robotami.

§9
KARY | ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawi@j iz obowhzujaca je forma odszkodowania stanowi— z
zastrzeeniem ust. 3 - kary umowne z ngsijacych tytutbw i w podanych nej
wysokaciach, ktére Wykonawca zaptaci Zamaw@gmu:

a) za op@Gnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto zazétp dzieh kalendarzowy optnienia
po terminach zakixzenia okrélonych w 8 2 niniejszej umowy,

b) za op@nienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych padcpdbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowegdtbrea kady dziea
kalendarzowy op#nienia po terminach okflenych w protokole odbioru
koncowego

C) za opé&nienie w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przamawiajcego
w okresie ¢kojmi i gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia rgéipwego
brutto za kady dziex kalendarzowy opfhienia w stosunku do wyznaczonych
terminéw,

1. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zawiegacy maze potycic¢
Z wynagrodzenia Wykonawcy.
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2. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczyeie poniesionej szkody, Strony mpg
dochodzt odszkodowania uzupetnigego na ogéinych zasadach.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy:
a) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie

b)

umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié
w chwili zawarcia umowy; odgpienie od umowy w tym przypadku e
nasgpi¢ w terminie 30 dni od powgcia wiadoméci 0 powyszych
okolicznaciach,

jezeli Wykonawca nie przy} placu budowy lub nie rozpoai rob6t bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z unmow op@nienie przekracza 21 dni
mMimo wczéniejszego wezwania przez Zamaw@ggo ztaonego na pmie,
Zamawiajcy maze ztary¢ oswiadczenie o odgpieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia ogéienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do ogisienia od umowy, jeeli Zamawiagcy op&ni
przekazanie frontu robét o gaej niz 21 dni w stosunku do terminu okienego w
umowie.

§11
ROZWI AZANIE UMOWY

Zamawiagcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy vigpagacych przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwgtomywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przetiwa diwzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn Zop@ wykonanie
przedmiotu umowy lub jego e&i a opé&nienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zg#kevam przez
zamawiagcego korekt harmonogramu,

w przypadku wykonywania robo6t z naruszeniem waruwnkénowy, w tym w
szczegolnéci niezgodnie z dokumentacj projektows lub specyfikaci
technicza wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do daiala
korygujacych nieprawidtowéci,

w przypadku ogtoszenia upadéd Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsgbiorstwa),

w przypadku wydania nakazu zeip maatku Wykonawcy, a w szczegolém
zakcia wierzytelndci z tytutu wykonania umowy.

8§12
OBOWI AZKI ODST EPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstpujacy od umowy, z wyjtkiem przypadku okridonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi drugiej stronie szkagdspowodowasm odstpieniem, chybae
odshpienie nasipito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

a)

W razie odstpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zohgrany jest do:

sporadzenia przy udziale Zamawigego protokotu inwentaryzaciji robot w
toku, na dzié odstpienia lub wypowiedzenia,
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b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt stradyalodpowiada za
odshpienie lub umowy,

C) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest nighie,

d) wezwanie Zamawiagego do dokonania odbioru wykonywanych robot witok
i robot zabezpieczagych, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca mipawiada,

Zamawiajcy jest zobowgzany do:

a) dokonania odbioru robét w toku i robot zabezpiegaajh oraz zaptaty
wynagrodzenia,

b) przegcia terenu budowy.

Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpiecgsgich stosuje giodpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robdét.

Zamawiajcy, jezeli uzna,ze pozostawienie na placu budowy materiatow adze

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktdrym mowa wgt. 2 lit. ¢ jest nieziane

w catasci lub w czsci, odkupi niezkdne rodzaje i iléci materiatdw, urzdzen i

konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztdwtransportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspétdziatania ze stronyk@awcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaiyzaabot oraz materiatow,

urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa xey, Zamawiagcy ma prawo
do przegcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robgtateriatéw i konstrukcji
bez udziatu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA

Strony postanawigj iz odpowiedzialné Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udreelgwarancji jakéci na okres

3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru kicowego, z zastrzeniem postanowie 85 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne oklgace szczegotowe warunki gwarancji jakb

- ,Karta gwarancyjna”, ktora jest zaiznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rckojmi i gwarancji rozpoczyna siod daty bezusterkowego odbiorunkowego
przedmiotu umowy przez Zamawijaggo, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usungcia usterek stwierdzonych przy odbiorzé&owym.

§ 14
USTALENIA KO NCOWE

Ewentualna zmiana umowy, wymaga formy pisemnegady obydwu Stron pod
rygorem niewanosci.

W sprawach nie uregulowanych ninigjaamowa map zastosowanie obowdujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaprzepisOw wykonawczych do
nich:

- Prawo zamowig publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrongrodowiska,
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3. Ewentualne spory mace powsta na tle realizacji niniejszej umowydizie rozstrzygat
sad gospodarczy wiaiwy dla siedziby Zamawiagego.

§15

1. Integralr czes¢ niniejszej umowy stanowinastpujace zahczniki:
- zakres rzeczowy (zadznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych @anik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzoér (aaknik nr 2),
- wykaz dokumentaciji projektowej (z@kznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia ngleego wykonania.
2. Integralry czescia umowy § rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia nr SIWRMF3/ZP/1/2009
z zahcznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonaniabioru robét,
b) dokumentacja projektowa oktena w zaaczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z gagnikami.
3. Rozstrzygajca ewentualne rozbimosci w tresci ww. dokumentow jest téé umowy
a w nastpnej kolejndci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w gpte 2 lit. a, b i c
w kolejndsci, w jakiej zostaty wymienione.

§18

Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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