

**Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w ramach projektu: Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu**

**Wykaz elementów rozliczeniowych**

LP	Wyszczególnienie prac	Wartość robót netto [zł]	VAT .....% [zł]	Wartość robót brutto [zł]
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Roboty rozbiórkowe - mur oporowy</b>			
<b>II</b>	<b>Roboty drogowe ( poz. 1 - 5)</b>			
1.	roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
2.	roboty ziemne			
3.	chodniki			
4.	ścieżka rowerowa			
5.	jezdnia			
<b>III</b>	<b>Kanalizacja deszczowa ( poz. 6 - 9)</b>			
6.	roboty ziemne			
7.	kanały			
8.	studnie rewizyjne			
9.	studzienki ściekowe			
<b>IV</b>	<b>Oświetlenie ( poz. 10 - 12)</b>			
10.	roboty ziemne			
11.	roboty kablowe			
12.	zewnętrzny sprzęt oświetleniowy			
<b>V</b>	<b>Kanalizacja kablowa TP S.A.(poz.13-14)</b>			
13.	roboty rozbiórkowe			
14.	budowa kanalizacji i studni			
<b>VI</b>	<b>Sieci 15 kV i 0,4 kV ( poz. 15 - 18)</b>			
15.	roboty demontażowe			
16.	przełożenie istn. kabli po nowej trasie			
17.	nowe odcinki linii kablowych do 15 kV			
18.	nowe odcinki linii kablowych do 1 kV			
<b>VII</b>	<b>Zieleń i mała architektura</b>			
<b>VIII</b>	<b>Stała organizacja ruchu ( poz. 19 -20)</b>			
19	oznakowanie pionowe			
20	oznakowanie poziome			
<b>OGÓLEM</b>				

ZAMAAWIAJĄCY

WYKONAWCA