Zatacznik nr 2.3. do SIWZ/ZP/WIM/340/01/2010

do umowy nr

Zalacznik nr 3

AL 11 VL RS o

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
pn.:

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OKRESLAJACEJ PRZEDMIOT

Przebudowa zadaszenia sceny Amfiteatru Miejskiego w Swinoujsciu przy ul.

Matejki
Lp. Opracowania projektowe Data opracowania
(tytul opracowania)
1 2 3

1 Projekt budowlany architektura. Aneks nr 2 — przebudowa Sierpien 2009
zadaszenia sceny amfiteatru.

la |Projekt wykonawczy architektura. Aneks nr 2 — przebudowa | Wrzesien 2009
zadaszenia sceny amfiteatru.

2 Projekt budowlany konstrukcja. Aneks nr 2 — przebudowa Sierpien 2009
zadaszenia sceny amfiteatru.

2a | Projekt wykonawczy konstrukcja. Aneks nr 2 — przebudowa | Wrzesien 2009
zadaszenia sceny amfiteatru

R] Projekt budowlany instalacje elektryczne. Aneks nr 2 — Sierpien 2009
przebudowa zadaszenia sceny amfiteatru.

3a | Projekt wykonawczy instalacje elektryczne. Aneks nr 2 — Wrzesien 2009
przebudowa zadaszenia sceny amfiteatru

4 Ekspertyza budowlana. maj 2009

5 Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot. Aneks nr | Sierpien 2009
2 — przebudowa zadaszenia sceny amfiteatru.

6 Przedmiar robét branzy budowlanej i branzy elektrycznej Sierpien 2009
(dokumenty pomocnicze)

7 Decyzja nr 1511/06 o pozwoleniu na budowe Pazdziernik 2006

8 Decyzja nr 1685/08 o zmianie pozwolenia na budowe Pazdziernik 2008

9 Decyzja nr 1554/09 o zmianie pozwolenia na budowe Pazdziernik 2009

10 |Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane
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