

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, dnia 08.02.2010 r.

WIM/SO/ZP/340/78/09/ /2010

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009

Dotyczy: postępowania nr WIM/ZP/340/78/2009 pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego Parku
Zdrojowego w Świnoujściu – etap II część 2”.”

ZMIANA NR 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. W druku SIWZ, w spisie treści na stronie 2 wprowadza się następujące zmiany w zapisie dotyczącym wykazu załączników:
 - a) po numerze 2.4 – gwarancja należytego wykonania umowy wprowadza się nr 2.5 – projekt umowy na bieżące utrzymanie obiektu.
2. Załącznik 2.5 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszej zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.
3. W załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w § 9 ust. 1 po słowach „(...) z tytułu rękojmi (...)” skreśla się słowa „(...) i gwarancji.”
 - b) w § 9 ust. 4 lit. c) skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi a ponadto powiększony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.”
 - c) w § 9 ust. 4 lit. d) skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rękojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru ostatecznego.”

- d) w § 10 ust. 2 lit. b) skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.”
 - e) po §15 dotyczącym gwarancji z tytułu rękojmi wprowadza się nowy §16 zatytułowany: „Bieżące utrzymanie obiektu”. Dotychczasowe §16, §17 i §18 zmieniają numerację na: §17, §18 i §19.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 3, jest załącznikiem do niniejszej Zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.
 5. W załączniku nr 2.3 zawierającym wykaz dokumentacji projektowej wykreśla się dotychczasowy zapis dotyczący autora opracowania a w to miejsce wprowadza się zapis następujący: TOP-EKO Wojciech Bogusławski, ul. Dworcowa 2a, 70-206 Szczecin.
 6. Załącznik nr 2.3 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 5, jest załącznikiem do niniejszej Zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.
 7. Uzupełnia się załącznik nr 3 do SIWZ – Dokumentacja projektowa o brakującą pozycję nr 11 dotyczącą projektu wykonawczego fontann.
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ poz. 11 jest załącznikiem do niniejszej Zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.
 9. W załączniku nr 2.4 do SIWZ zawierającym wzór gwarancji należytego wykonania umowy zmienia się zapisy dotyczące ilości % zabezpieczenia stanowiącego wartość gwarancji w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej liczby 10% wstawia się cyfrę 5%. Wprowadzona zmiana jest zgodna z zapisami znajdującymi się w załączniku nr 2.
 10. Załącznik nr 2.4 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 9, jest załącznikiem do niniejszej Zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.
 11. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ/WIM /ZP/340/78/2009 pozostają bez zmian.

- podpis na oryginale -