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WIM/ZP/340/46/        /2010

	1.
	Wykonawcy – uczestnicy postępowania 

WIM/ZP/340/46/2010



	2.
	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/46/2010


W wyniku prowadzonego postępowania SIWZ/WIM/ZP/340/46/2010 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu p.n.: Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf” wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ o brzmieniu:

„Wnosimy o zmianę zapisu § 5 ust. 11 umowy, bowiem nie można w taki sposób określać okresu trwania rękojmi. Zapis w istniejącej treści uniemożliwia de facto określenie długości tego okresu, a nadto zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisem art. 568 § 1 kc uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem roku. Wobec powyższego należy dokonać zmiany zapisów wskazanego punktu umowy.”

ODPOWIEDŹ: 
Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Zamawiający oczekuje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego (projektowanie, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i decyzji oraz wykonanie robót budowlanych). Biorąc pod uwagę powyższe oczekiwania oraz niemożliwość dokładnego określenia czasu trwania tego procesu termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej został określony przez Zamawiającego w sposób podany w § 5 ust. 11 projektu umowy. Oczekując w pełni profesjonalnego Wykonawcy prac projektowych oraz zabezpieczając własne interesy Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany w treści projektu umowy załączonej do SIWZ.
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