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1.
Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/51/2010
2.
Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/51/2010
Dotyczy:
odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 16.08.2010 r. dotyczące treści Regulaminu Konkursu w postępowaniu nr WIM/ZP/340/51/2010 pn.: „Konkurs na koncepcję rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Chopina w Świnoujściu” w ramach zadania pn.: „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z 16.08.2010 r. zawierające pytanie dotyczące zamówienia udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono regulamin konkursu i publikując go również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 16.08.2010 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający nie może rozważyć zwiększenia nakładów finansowych na realizację inwestycji objętej konkursem lub zaplanować ją jako dwuetapową? Maksymalny planowany koszt realizacji prac związanych z rewitalizacją parku jest bardzo niski – trudno będzie zaproponować ciekawe i nowoczesne rozwiązania projektowe w przyzwoitym standardzie mieszczące się w tak niskim budżecie. Przy obecnych cenach materiałów budowlanych oraz kosztach realizacji - szacowanych na podstawie danych kosztorysowych oraz rozstrzygniętych przetargów z ostatnich dwóch lat - jest to praktycznie nierealne.
Odpowiedź Zamawiającego:

Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że zakładany koszt realizacji przedsięwzięcia jest realny i w chwili obecnej nie przewiduje zwiększenia nakładów finansowych na ten cel ani nie planuje tej inwestycji jako dwuetapowej. Nie mniej jednak należy zaznaczyć, iż szacunkowy koszt realizacji inwestycji, jeśli chodzi o kryteria stanowi jedynie 20% oceny pracy konkursowej i przekroczenie maksymalnej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na prace ogólnobudowlane nie jest równoznaczne z brakiem poddania pracy pod ocenę Sądu. Wykonawca musi się liczyć jedynie z tym, że nie uzyska punktacji w tym zakresie a Zamawiający ma prawo nie przyznać nagrody (prawo, z którego nie musi skorzystać, gdy w ocenie Sądu praca będzie miała inne ciekawe walory).
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
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