

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 07.10.2010 r.

WIM/SO/ZP/340/66/ /2010

**Strona internetowa Zamawiającego,**  
na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  
i udostępniono **SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010**

Dotyczy: zmiany treści **SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010** na „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych w dzielnicy Warszów oraz w rejonie tzw. Bazy Las w Świnoujściu, w ramach zadania pn.: „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”**”

## ZMIANA NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zmieniam treść **SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010** w następujący sposób:

1. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 312918 z dnia 30.09.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
  - 1.1 W sekcji **II.1.3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:**  
wprowadza się dodatkowy podpunkt tiret siódme o następującej treści:  
**- przeprowadzenie dodatkowej oceny oddziaływania na środowisko (wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1237), jeżeli w trakcie prac projektowych powstanie taka konieczność.**
  - 1.2 W sekcji **III.3.2) WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:**  
Po słowach: *kanalów melioracyjnych* wprowadza się zapis: ***i innych dużych cieków wodnych /.../.***
- Pozostała część zapisów pozostaje bez zmian.
2. Zmieniony dokument: ogłoszenie o zamówieniu nr 312918 z dnia 30.09.2010 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

3. W dokumencie głównym SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 wprowadza się następujące zmiany:
  - 3.1. w pkt. 3.3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

wprowadza się dodatkowy podpunkt tiret siódme o następującej treści:  
***- przeprowadzenie dodatkowej oceny oddziaływania na środowisko (wg Ustawy z 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1237), jeżeli w trakcie prac projektowych powstanie taka konieczność.***
  - 3.2. w pkt. 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Skreśla się dotychczasową treść i wprowadza w to miejsce treść następującą:  
***Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 200 dni od daty podpisania umowy.***
4. W dokumencie głównym SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 w pkt. 8.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA lit. b) skreśla się dotychczasową treść i wprowadza w to miejsce treść następującą: wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się dotychczasowa treść i wprowadza w to miejsce treść następującą:

  - b) ***wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie usługi - zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom - zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie – prace projektowe dotyczące budowy, odbudowy lub remontu rowów, kanałów melioracyjnych i innych dużych cieków wodnych, o długości co najmniej 1000 mb (każde zadanie), realizacja których została potwierdzona dokumentami (np. referencjami) wystawionymi przez zamawiających.***
5. Zmieniony dokument: Zmiana nr 1 SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.