Edukacyjny Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Swinoujsciu

SWINOUJSCIE
’?/ 4
w23 Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Rzeczpospolita Polska
UMOWA NR WIM/.............. /2011

z dnia dd. mm. rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM.ZP.271.1.30.2011
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Edukacyjny
Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Swinoujsciu — etap 1”.

2. Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt INT-09-0038 pt. "Morze Baltyckie — faczace wyspy, kraje, kultury i1 regiony
przyrodnicze — wspolny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”

3. Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy robdt stanowiacy
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik nr 2
do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa, ktérej wykaz zawiera zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i1 dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3, jezeli ogledziny obiektow 1 terenu przyszltego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej 1 treSci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania 1
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie =z ustaleniami umowy,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,
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Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 odbiorow, ktore sa niezbedne do wykonania 1 przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgceia realizacji przedmiotu zaméwienia:

w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.

b) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdowienia:

11 miesigcy od daty podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy ustala si¢ na kwote netto ............... (stownie zlotych:
.............................................................. ..../100) powigkszona o nalezny
podatek VAT 23 % t). ..oooiiiiiiiiiiiiinin zl, co lacznie stanowi wynagrodzenie
ryczattowe  brutto  .........eceiiinennn. zt  (slownie zlotych: .....................
.......................................................................... /100).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamdwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czeSciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym calos$ci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest przejSciowy protokdt czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Platnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w
ciagu 21 dni

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamoOwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupehiajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamdwienia podstawowego na warunkach
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cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zamowien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robo6t nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy 1 narzuty dla robot budowlanych
ogolnoinwestycyjnych (srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow 1 sprzgtu,

wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na

zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowac koszty nie wymienione w

wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace

dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem konieczno$ci - sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powotanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czgsciowych wykonanych robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na pi¢¢ dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi —

koordynatorowi pracy inspektorow nadzoru, dokumentoéw pozwalajacych na oceng

prawidfowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) dziennika budowy,

b) zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw,

d) protokolow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,

e) niezbgdnych swiadectw kontroli jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity.
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10.

11.

12.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz
w oryginale.

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich
robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i
rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji
uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje wiasciwy inspektor
nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjeg o:

a) przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

b) skladzie komisji odbiorowej,

c) terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

a) Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,

b) Zamawiajacego,

c) Uzytkownika,

d) kierownik budowy i kierownicy robot,

e) osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

f) przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:

a) komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

c) uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

d) uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
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niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspoldziata¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegldlnoSci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspodtdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest: mgr inz. Edyta

Kwiecien — Inspektor Wydziatu Inzyniera Miasta, pok. 304, tel. (091) 321-43-72.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreslonych w umowie jest:

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg¢sci zamOwienia stanowigcego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tres¢ wypetionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozonej oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdéwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna byto
przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcoéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybrac
1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zaméwienia na zasadach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienie oraz uzyska¢ akceptacje zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami 1 realizacji robot objgtych umowami, w
szczegOlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.2, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM.ZP.
271.1.30.2011.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.
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Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inzyniera Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robot inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca os$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢
robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 1
uprawomocnionej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.

c) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

d) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej, co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,
- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

f) powolanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego),

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierowniko6w rob6t branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych robot,
niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie oraz
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy os$wiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych 1
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w terminie
14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt powinien uwzglednia¢: miesigczna skale
czasu (dwa pierwsze miesiace w skali tygodniowej), terminy graniczne okreslone w
umowie, elementy, technologi¢, warunki wykonywania robdt a na zadanie
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d)

2

h)

3
k)
D

p)
q)

Zamawiajacego wraz z informacja o ilosci pracownikéw. Powyzsze dotyczy rowniez

kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie oraz pozniejsza likwidacja

zaplecza budowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w

formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych

realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli

stron na budowie,

zapewnienie peilnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw 1 projektowanych

przebiegow tras, 3 kpl. map i1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne 1 przepisow wykonawczych do

niej, a takze innych wyniklych w trakcie robot a niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia prac geodezyjnych,

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum,

realizacja robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami 1 decyzjami zataczonymi do

projektow budowlanych,

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

zglaszanie Inzynierowi do odbioru wykonanych elementow robdt zanikajacych 1 robot

catkowicie zakonczonych,

dostarczenie  atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow  budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do

wykonania umowy,

wywoOz z placu budowy wszelkich odpadow (w tym demontowanych rurociagdw)

powstatych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem oplat taryfowych za

przyjecie, skladowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.),

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 7 km)

wskazanych materiatow rozbidrkowych (jesli wystapia),

ewentualny wyw6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wiasnym zakresie,

przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,
usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,

zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,

ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku

zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa

nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow 1 0sob trzecich, a powstaltych w

zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Bez wzglegdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

Q) W fOTIMIC oo ettt e e e na kwote
..................... ZEH(STIOWNIE: ..o )

D) W fOTMIE e e e s e e s na kwoteg
..................... ZEH(STIOWNIE: ...eviiiiiceeeee e )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. veeevererereeeeennnens /|

(stownie ZIotyCh: ... ..o /100).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rOwnowazny pieniadzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem gwarancji
nalezytego wykonania umowy stanowiacym zalacznik nr 8§ do SIWZ.

Strony wustalaja nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej wazno$ci oraz
nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdcone.

c) Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymagane] gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekoymi lub w dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢zne;]
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 3 1 ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr

8/13



Edukacyjny Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Swinoujsciu

8 do SIWZ), a w szczego6lnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz

zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 6 1 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWIE] ceveernnsonnsssnnsonsonnns zl (stownie ztotych: ... /100),

...................................................................................... stanowiacej 10%

ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.:
,EBdukacyjny Plac Zabaw”.

Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytulu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z zastrzezeniem
ust. 4 — kary umowne z nastgpujacych tytutdow i w podanych nizej wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci karg¢ umowna Zamawiajacemu:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,1% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6Znienia po terminie zakonczenia
okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01% kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

c) za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych etapow (odcinkdéw ulic) przedmiotu
umowy, ktore zostana okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym — 0,1%
kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
po terminach okreslonych w zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

d) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
0,05% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru koncowego ,

e) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow.
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2. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy za opdznienie w przekazaniu placu budowy
- 0,01% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia
po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.

3.  Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) + e) Zamawiajacy moze potracic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.  Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na ogdInych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie, Zamawiajacy
moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22
dnia op6znienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu rob6dt o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robdt i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korektg harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegbdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadio$ciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczego6lnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1.  Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 wust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem chyba, ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.
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W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie lub
umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen 1 konstrukcji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku 1 robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku 1 robot =zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialdow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne w cato$ci
lub w cze$ci, odkupi niezbedne rodzaje 1 ilosci materialow, urzadzen i konstrukcji po
cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspdldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatlow, urzadzen 1
konstrukcji w sytuacjach, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia placu
budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udzialu Wykonawcy.

§14
GWARANCJA

Strony postanawiaja, i1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkoymi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat
(stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
catego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace
szczegolowe warunki gwarancji jakosci - ,,Kart¢ gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest
zalacznikiem nr 4 do umowy.

Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE
Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:
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a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego,

c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

tiret pierwsze: o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,

tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisOw wykonawczych do

nich:

a) prawo zamOwien publicznych,
b) prawo budowlane,
c) prawo ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
a) zakres rzeczowo - finansowy (zalacznik nr 1),

b) opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2),

c) wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

d) karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 4),

e) gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

f) dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3,

Integralna czg$cia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr SIWZ/WIM.ZP.271.1.30.2011
z zalacznikami,

b) oferta Wykonawcy z dnia ............ 2011 r. z zalacznikami.
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3.  Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentoéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a) 1 b)
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§17

Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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