

# GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2011-11-03

WIM.271.1.45. .2011.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.ZP.271.1.45.2011**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 02.11.2011 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011 „Budowa budynku technicznego i zadaszenia trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki w Świnoujściu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawców z dnia 02.11.2011 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

## **PYTANIE Z DNIA 02.11.2011 r. WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI**

### **Pytanie nr 1**

Podczas wizji na terenie stadionu stwierdzam, że są prowadzone prace naprawcze lub modernizacyjne trybuny -konstrukcja żelbetowa.

Prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej wiążą się z przekazywaniem drgań na sąsiednie konstrukcje. W związku z tym prosimy o następujące informacje:

1. Jaki jest stan techniczny trybuny?
2. Czy jest on udokumentowany?
3. Czy można się zapoznać z materiałami dot. stanu technicznego trybuny?
4. Kiedy nastąpi zakończenie prac remontowych trybuny?

### **Odpowiedź**

1. Stan techniczny trybuny jest dobry, została ona wybudowana w roku 2008. Prowadzone naprawy dotyczą jedynie faktury elementów betonowych trybuny ze względu na ich wygląd estetyczny.
2. Obiekt posiada aktualny przegląd roczny.
3. Materiały dotyczące stanu technicznego obiektu będą udostępnione Wykonawcy, po rozstrzygnięciu przetargu.
4. Zakończenie prac remontowych trybuny nastąpi do 19.11.2011 r.

---

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: [wim@um.swinoujscie.pl](mailto:wim@um.swinoujscie.pl)

1 / 2

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011.

## **Pytanie nr 2**

W udzielonych odpowiedziach z dnia 31.10.2011 w postępowaniu jw Zamawiający dopuścił zmianę technologii wykonania pali. Występowanie w poziomie posadowienia pali nawodnionych piasków drobnych uniemożliwia wykonanie pali wierconych w rurach wyciąganych z poszerzoną podstawą.

W związku z koniecznością dokonania niezbędnych obliczeń i przeprojektowania pali prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień czyli do dnia 14.11.2011.

## **Odpowiedź**

Zamawiający w odpowiedzi przekazuje stanowisko Projektanta:

*„Wyjaśniamy ,że zaprojektowana przez nas konstrukcja pali w warunkach geotechnicznych występujących na terenie lokalizacji fundamentów jest możliwa do realizacji. Jednocześnie dopuszczamy wykonanie fundamentów palowych w innych technologiach z uwzględnieniem możliwości technologicznych poszczególnych wykonawców, po wykonaniu przez nich stosownych obliczeń i projektu.”*

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że możliwe jest wykonanie robót palowych w formie określonej w dokumentacji projektowej lub w innej wybranej przez Wykonawcę. Ponieważ w pierwszym przypadku nie jest konieczna zmiana opracowania projektowego, Zamawiający nie widzi konieczności zmiany terminu składania ofert.