

Świnoujście, dnia 2013-07-16

WEZ.ZP.271.1.6./ /2013

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WEZ.271.1.6.2013**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.WEZ.271.1.6.2013**

**Dotyczy postępowania WEZ.271.1.6.2013 „Termomodernizacja elewacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego 2 w Świnoujściu”.**

### **ZMIANA NR 1 do SIWZ.WEZ.271.1.6.2013**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmianie ulega część treści załącznika nr 1 do SIWZ.WEZ.271.1.6.2013 w miejscu zakreślonym ramką treść „ Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie 95 dni od daty przekazania placu budowy” otrzymuje nowe brzmienie „ Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie 65 dni od daty przekazania placu budowy”.
2. Zmianie ulega załącznik nr 2.2 do SIWZ.WEZ.ZP.271.1.6.2013 obejmujący „Zakres rzeczowy” w części pod nazwą „Dodatkowe uwagi” treść „ Jako materiał wykończeniowy elewacji części powyżej cokołu wybrano tynki silikatowe” ulega zmianie i otrzymuje brzmienie następujące: „ Jako materiał wykończeniowy elewacji części powyżej cokołu wybrano tynki mineralne malowane farbami silikatowymi
3. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.