

„Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

lp.	Obiekt/roboty budowlane	wartość netto
1.	BUDYNEK GŁÓWNY WRAZ Z SALĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ HANGAREM	
1.1	Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne	
1.2	Konstrukcje z betonu zbrojonego	
1.3	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji	
1.4	Roboty izolacyjne	
1.5	Wykonywanie konstrukcji drewnianych	
1.6	Roboty murowe	
1.7	Tynkowanie	
1.8	Pokrywanie podłóg i ścian	
1.9	Warstwa z zapraw i betonu podłóg	
1.10	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	
1.11	Roboty elewacyjne	
1.12	Instalowanie konstrukcji metalowych	
1.13	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	
	RAZEM	
2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
2.1	Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne	
2.2	Roboty remontowe i renowacyjne	
2.3	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	
2.4	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	
2.5	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego	
	RAZEM	
3.	ZEWN. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWN.	
3.1	Zasilanie elektroenergetyczne	
3.2	Oświetlenie zewnętrzne	
3.3	Zewnętrzne linie zasilające WLZ	
	RAZEM	
4.	BUDYNEK DYDAKTYCZNY - Instalacje wewnętrzne elektryczne	
4.1	Elementy rozdzielcze	
4.2	Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V i zasilania urządzeń	
4.3	Instalacja połączeń wyrównawczych	
4.4	Instalacja odgromowa	
	RAZEM	
5.	BUDYNEK HANGAROWY - Instalacje wewnętrzne elektryczne	
5.1	Elementy rozdzielcze	
5.2	Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V i 400V	
5.3	Instalacja połączeń wyrównawczych	
5.4	Instalacja odgromowa	
	RAZEM	
6.	Wewnętrzne linie zasilające WLZ	
7.	Przylacze wody	
8.	Przylacze kanalizacji sanitarnej	
9.	BUDYNEK DYDAKTYCZNY wraz z HANGAREM- Instalacje wewn. sanitarne	
9.1	Instalacja C.O.	
9.2	Instalacja wody	

9.3	Instalacja kanalizacji	
9.4	Instalacja gazu	
		RAZEM
10. Instalacje zewn. i wewn. systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)		
10.1	Wykonanie rurociągu kablowego w relacji budynek - brama wjazdowa	
10.2	Wykonanie rurociągu kablowego w relacji budynek - pomost	
10.3	Oprzewodowanie instalacji systemu SSWiN	
10.4	Montaż i uruchomienie urządzeń	
		RAZEM
		SUMA NETTO
		VAT ...%
		SUMA BRUTTO