
Załącznik nr 2 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2014 r.


Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
„Rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu”.


I. Informacje ogólne, stan istniejący.  

Ulica Bydgoska  na odcinku objętym przebudową ( mb 290) jest drogą kategorii gminnej, jednojezdniową, dwukierunkową ( po jednym pasie ruchu w każdym kierunku).
Stan techniczny jej wszystkich elementów – jezdni, chodników, pasa zieleni, odwodnienia – jest zły i wymaga gruntownej przebudowy. Odwodnienie  obecnie odbywa się poprzez skierowanie wód opadowych do studni chłonnych, oświetlenie wymaga  wymiany słupów oraz nowej linii zasilającej. Średnia szerokość pasa drogowego wynosi 11,44 m; powierzchnia jezdni bitumicznej 1372 m2 ( szerokość jezdni 5,00 m); powierzchnia jezdni betonowej wynosi 384 m2, chodników 631 m2, zieleni – w postaci  pasów wzdłuż jezdni: 1232 m2.  
Ulica zlokalizowana jest w jednostce  obszarowej II, dla której  uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 21 czerwca 2012 r. ) i  oznaczona jest w tym planie jako 29.II.KD.D.
Dokumentacja projektowa  powinna dotyczyć przebudowy istniejącego odcinka oraz rozbudowy o odcinek, którego obecnie brak  ( 320 mb).  Projekt  powinien być zgodny z zapisami mpzp. 


II. Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

A. projekt budowlano-wykonawczy.
	Zamawiający oczekuje od Wykonawcy  sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, w oparciu o następujące założenia:

1.  podstawą do  opracowania jest  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla j.o. II.,

2.  zakres prac  powinien obejmować rozwiązanie skrzyżowania z przedłużeniem ulicy Zamkowej ( obecnie  jest to skrzyżowanie objęte jedynie planem zagospodarowania, ulica Zamkowa  jeszcze nie ma przedłużenia w kierunku  ul. Bydgoskiej ), oznaczonej  jako 07.II.KD.L.

3. zakres prac nie  obejmuje skrzyżowania z ul. Toruńską, do której stanu istniejącego należy się dowiązać;

4. opracowanie powinno zawierać  rozwiązanie  przebudowy ulicy w branży drogowej, zieleni, organizacji ruchu ( poziomej i pionowej),oświetlenia, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji ze wszystkimi  sieciami uzbrojenia podziemnego. 
5.  projekt powinien  zawierać  wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje i opinie  a także inne wymagane  przepisami  opracowania towarzyszące, umożliwiające  zamawiającemu pozyskanie  decyzji realizacyjnej.

6. na etapie realizacji projektu należy  dokonać konsultacji oraz uzyskać pozytywne opinie wydziałów  merytorycznych  Urzędu Miasta Świnoujście:
-  w zakresie zieleni – Wydziału  Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami;
-  w zakresie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, branży drogowej – Wydziału inżyniera 
   Miasta,
-  w zakresie organizacji ruchu -  Wydziału Inżyniera Miasta  (  w tym zatwierdzenie tej 
   organizacji   - u Naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta, działającego z upoważnienia 
   Zarządcy dróg).  

7.  najpóźniej w terminie  1 miesiąca od daty podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu  propozycję  zagospodarowania  pasa drogowego i uzyskać  jego zatwierdzenie. 

B.    Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót oraz przedmiary robót,  
       wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, 
       w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
       technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
       użytkowego ( Dz. U.  nr 202, poz. 2072);
C. kosztorysy inwestorskie - wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
       Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
       sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
       projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
       programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr   130, poz. 1389).

D.    Wymagane ilości  egzemplarzy opracowań:
· projekty budowlano-wykonawcze – po 5 egz. drukowanych  + wersja elektroniczna w pdf i dwg;
· specyfikacje techniczne – 3 egz. drukowane + wersja elektroniczna w pdf;
· przedmiary, kosztorysy – 3 egz.  drukowane + wersja elektroniczna w pdf i ath.

Termin zakończenia prac związanych z dokumentacja projektowo-kosztorysową:  
5 miesiący od daty podpisania umowy.

III.  Nadzór  autorski.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na zadaniu, którego wykonanie dokumentacji jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Przewidywany okres pełnienia nadzoru autorskiego to 6 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:
a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,
e) udział w organizowanych radach budowy i naradach technicznych,
f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy,
g) obecność w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie zamawiającego z zastrzeżeniem, że data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
Ponadto zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant sprawujący nadzór autorski ma prawo:
- wstępu na teren budowy,
- dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym żądania w formie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub gdy roboty są wykonywane niezgodnie z projektem.


IV. Pozostałe informacje: do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie mapy do prac projektowych oraz badań gruntu w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich.
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