Zalgcznik nr 2.1.1. do SIWZ.WIM.271.1.50.2015
Zatacznik nr 1.1. do UMOWY NI .cceveevieeiieeiieeiees

Zakres rzeczowy
zamoéwienia publicznego

w postgpowaniu nr WIM.271.1.50.2015 dotyczacym wyboru wykonawcy robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Budowa oSwietlenia areny sportowej
w ramach zadania: Poprawa funkcjonalnosci Stadionu Miejskiego w Swinoujsciu przy ul.

Jana Matejki 22, poprzez budowge infrastruktury lekkoatletycznej”:

Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowe stadionu miejskiego przy ul. Matejki 22 w
Swinoujéciu w zakresie o$wietlenia areny sportowej, biezni dookélnej 400m, biezni 100 m,
zakoli 1 ptyty boiska do pitki noznej dla zapewnienia nat¢zenia oswietlenia min. 200 1x.

I. Zakres obejmuje wykonanie robdt budowlanych dotyczacych nizej wymienionych
elementow:

1. Roboty przygotowawcze

1.1. Wytyczenie geodezyjne tras kablowych na diugosci do 1000 metréw
oraz innych elementéw tego wymagajacych.

1.2. Rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni ciagéw pieszych 1 pieszo
jezdnych kolidujacych z realizowanymi robotami na powierzchni okoto
311 m2.

2. Roboty ziemne:

2.1. Wykopy liniowe rgezne pod trasy kablowe w ilosci okoto 370 m3 wraz
z wykonaniem podsypki z piasku gr. 10 cm i zasypaniem wykopow z
zaggszczeniem.

2.2. Wykopy fundamentowe pod fundamenty masztow oswietleniowych M1

do M4 wykonywane mechanicznie w ilosci okolo 410 m3 wraz z
zasypaniem i zaggszczeniem.
3. Maszty o$wietleniowe:
3.1. Wykonanie fundamentéw masztéw oswietleniowych M1 do M4 o
objgtosci betonu okoto 105 m3 i ilo$ci zbrojenia okoto 6500 kg.
3.2. Wieze reflektorowe o wysokosci do 25m - maszty M1, M2, M3, M4
(uwaga zamoOwienie obejmuje rowniez wykonanie w ramach konstrukcji
maszty konstrukcji wsporczych pod reflektory zasilane z obwodu C)
wraz z geodezyjnym pionowaniem.
4. Roboty elektryczne:
4.1. Roboty kablowe obejmuja cato$¢ linii kablowych wymienionych w
projekcie branzy elektrycznej z wytaczeniem:
- linii zasilajacej z Rozdzielni agregatu AG2 (R-AG2) rozdzielnie
obwodow oswietlenia C na stupach M1 do M4 tj. RO-M1/C do
RO-M4/C, jak réwniez wlz wewnatrz masztow zasilajacych
oprawy oswietleniowe zasilane z obwodu C,
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- linii zasilajacej z Rozdzielni agregatu AG2 (R-AG2) obwody
oswietlenia Rozdzielni o$wietlenia trybun i terenu zewngtrznego
(RO-TTZ),

- obwodu sterowania mi¢dzy agregatem AG2 130 kVA a Pulpitem
sterowania oswietlenia trybun 1 terenu zewngtrznego
(PS-TTZA),

- linii zasilajacej z Rozdzielni agregatu AG1 (R-AGIl) Agregat
AG2 130 kVA,

- obwodow nr: 1, 2, 3, 4, 5; zasilajacych z Rozdzielni o§wietlenia
trybun 1 terenu zewngtrznego (RO-TTZ) przedmiotowe
oswietlenie.

4.2. Roboty montazowe obejmuja catos¢ agregatéw, rozdzielni, opraw
oswietleniowych itp. z wytaczeniem:

- Agregatu AG2 130 kVA,

- Rozdzielnicy Agregatu AG2 130 kVA,

- Rozdzielnicy o$wietlenia trybun i terenu zewngtrznego (RO-
TTZ),

- Rozdzielnic o$wietlenia obwodu C masztow M1 do M4 tj. RO-
M1/C do RO-M4/C,

- Panelu sterowania Agregatu AG-2 130 kVA (PS-AG2),

- Panelu sterowania o§wietlenia trybun i terenu zewngtrznego (PS-
TTZ),

- opraw oswietleniowych trybun T1/A/B/C/D i T2/A/B,

- opraw o$wietleniowych os$wietlenia parkowego KI1/A/B 1
K2/A/B (wraz z masztami i fundamentami),

- opraw o$wietleniowych o$wietlenia areny sportowej zasilanych z
Rozdzielnic o$wietlenia obwodu C masztow M1 do M4 tj. RO-
M1/C do RO-M4/C.

4.3. Badania i pomiary: samoczynnego wylaczania zasilania, rezystancji
izolacji kabli 1 przewoddéw oraz uziemienia ochronnego lub roboczego;
parametrow nat¢zenia oS$wietlenia; sprawdzenia 1 uruchomienia
agregatu, rozdzielnic, sterowania i synchronizacji, itp.

. Zakres zamodwienia okresla szczegdétowo projekt budowlano — wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wymienione szczegdélowo w
zalaczniku nr 2.3. do SIWZ.

. Przedmiar roboét jest dokumentem pomocniczym nie opisujacym przedmiotu
zamowienia.

. Podane powyzej 1 ilosci 1 asortyment robot nalezy traktowa¢ jako pogladowe,
stuzace okresleniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robot, a nie
opisaniu ilo$ci robot do wykonania.

. Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prowadzonych prac z realizacja
robdt obejmujacych wykonanie infrastruktury lekkoatletycznej i wspotdziatania w
tym zakresie z Zamawiajacym 1 wykonawca powyzszych robot.
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