

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wytyczne do projektowania i założenia kosztorysowe)

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinych Ogrodów Działkowych - Granica w Świnoujściu” w części zlokalizowanej na działce nr ew. 278/11 obręb 10 Świnoujście o powierzchni 52,14 ha. W ramach zadania należy przeprowadzić analizę przebiegu istniejących rowów i kanałów melioracyjnych oraz ich przydatności do projektowanej regulacji stosunków wodnych, określenie planowanej trasy przebiegu nowych rowów i kanałów melioracyjnych.
2. Dokumentacja projektowa winna umożliwiać etapowanie robót (w tym wyodrębnienie I etapu o wartości około 0,4-0,5 mln zł brutto) i zawierać w tym względzie istotne wskazówki w zakresie kolejności realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz obejmować następujące elementy:
 - a) projekty budowlane (wszystkie branże) na budowę obiektów i urządzeń melioracyjnych, odprowadzających wody gruntowe z obszaru wyznaczonej zlewni, w ilości 5 egz. w formie wydruku na papierze oraz 1 – pliku pdf, dwg;
 - b) projekty wykonawcze (wszystkie branże) na budowę obiektów i urządzeń melioracyjnych, odprowadzających wody gruntowe z obszaru wyznaczonej zlewni w ilość 5 egz. w formie wydruku na papierze oraz 1 – pliku pdf, dwg;
 - c) przedmiary przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonywania wraz z ich szczegółowym opisem, w ilości 2 egz. w formie wydruku oraz 1 pliku pdf, ath,
4. Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), w ilości 2 egz. w formie wydruku oraz 2 szt. plików (w formacie ath i pdf),
5. Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane z uwzględnieniem przyjętego w dokumentacji etapowania robót i umożliwić określenie wartości kosztorysowej robót dla każdego z etapów indywidualnie, z następującymi założeniami:
 - a) podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, wyceny indywidualne (w przypadku braku odpowiednich tablic KNR, KNNR),
 - b) podstawy cenowe: Sekocenbud I kw. 2016r. – średnie ceny w regionie zachodniopomorskim, lub ceny dostawców materiałów budowlanych nie występujących w cennikach,
6. Ponadto dokumentacja będąca przedmiotem umowy winna zawierać następujące elementy stanowiące podstawę do przyjętych założeń projektowych:
 - a) badania geotechniczne gruntu - po 2 egz. ,

- b) wszelkie uzgodnienia i opinie w tym pozwolenie wodno-prawne, niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca przekaze Zamawiającemu po 1 egz. każdego oryginalnego uzgodnienia, opinii lub decyzji.
7. Wszystkie opracowania Wykonawca przekaze Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w formie plików o rozszerzeniu (formacie) pdf lub jpg.
8. W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.
9. Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały one imiennie wymienione w umowie.
10. Przebieg realizacji zadania:
- 4 tygodnie od podpisania umowy na inwentaryzację i koncepcję etapowania zadania,
 - opracowanie I etapu zadania do 30.06.2016 r,
 - opracowanie pozostałych etapów do 28.10.2016 r,