

niepełną z uwagi na brak określenia kosztów nadzoru autorskiego a także termin realizacji prac projektowych znacznie odbiegał od oczekiwanego, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie wymaganych kosztów oraz analizę możliwości skrócenia terminu wykonania prac.

W dniu 18.10.2016r. Oferent potwierdził wykonanie prac w terminie 2 miesięcy (zgodnie z oczekiwaniami) oraz określił koszt nadzoru autorskiego na kwotę 4 000,00 zł netto (4 920,00 zł brutto).

b/ Łączna kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie nr 2 wynosi:

netto : 39 700,00 zł + 4 000,00 zł = 43 700,00 zł

brutto: 48 831,00 zł + 4 920,00 zł = 53 751,00 zł

c/ Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 jako złożoną wadliwie.

d/ Cena za wykonanie zamówienia wg oferty nr 2 mieści się w kwocie przewidywanej przez Zamawiającego na realizację prac.

Wykonawcą przedmiotu zamówienia jest:

Pracownia Projektowa „TRASKO”
Zygmunt Sobolewski
ul. Korzeniowskiego 2/171
70-211 Szczecin

Świnoujście, dnia 18.10.2016r.
Sporządziła: Dorota Wiśniewska

NACZELNIK
Wydziału Inżyniera Miasta
mgr inż. Rafał Łysiak

zatwierdzam* – ~~nie zatwierdzam*~~ do realizacji

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępcy Prezydenta
.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

*niewłaściwe skreślić