

Znak sprawy WIM.271.1.54.2016

Świnoujście, dnia 12.01.2017 r.

Nr pisma:

**1. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ - WIM.271.1.54.2016**

**Dotyczy: postępowania WIM.271.1.54.2016 na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych dla przebudowy wybranych ulic kat. gminnej i powiatowej
miasta Świnoujście**

ZMIANA NR 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, treść ZMIANY NR 1 publikując je na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

Zamawiający informuje, że wydłuża czas na przygotowanie i złożenie ofert:

1. **Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 18.01.2017 r., a co za tym idzie następujące zapisy siwz:**
 - a) Rozdział I punkt 12 ppk 1)
12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że
 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
**Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,
Stanowisko Obsługi Interesantów,
Przetarg nieograniczony, nr WIM.271.1.54.2016:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy
wybranych ulic kat. gminnej i powiatowej miasta Świnoujście – część.....”.**
- Uwaga: „nie otwierać przed 18.01.2017 r., godz. 14:30”
- bez nazwy i pieczętki wykonawcy;
- b) Rozdział XI pkt. 1 i 3:
 1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
Stanowisko Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 18.01.2017 r., do godz.
14:00.**
 4. **Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 18.01.2017 r., o godz. 14:30 w Urzędzie
Miasta Świnoujście, pok. nr 1.** Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą
w nim uczestniczyć.

2. Zmianie ulega treść Rozdziału VII pkt 1 siwz poprzez dopisanie następującej (oznaczonej kolorem niebieskim) treści:

- d) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla I części przedmiotu zamówienia (Ulice – drogi o nawierzchni gruntowej przewidziane do utwardzenia płytami drogowymi.) - przez około 5 miesięcy trwania robót budowlanych objętych

dokumentacją projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, rozpoczynając od daty ich rozpoczęcia;

- e) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla II części przedmiotu zamówienia (Ulice – drogi, gdzie przewidziano wymianę nawierzchni jezdni, chodników lub dobudowę ciągu pieszo – rowerowego) – przez około 4 miesiące trwania robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, rozpoczynając od daty ich rozpoczęcia;
 - f) termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla III części przedmiotu zamówienia (Ulice – drogi, gdzie przewidziano przebudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem pasa drogowego) - przez około 4 miesiące trwania robót budowlanych objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, rozpoczynając od daty ich rozpoczęcia.
3. Zmianie ulega treść Rozdziału XV pkt 1 siwz poprzez dopisanie następującej (oznaczonej kolorem niebieskim) treści:
- oraz wykonywanie czynności nadzoru autorskiego podczas realizacji tego zadania.
4. Zmianie ulega treść Rozdziału XV pkt 3 siwz poprzez dopisanie treści:
- Dodatkowe kody CPV: 71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi.
5. Zmianie ulega treść Rozdziału XII pkt 1 ppkt 1.2 wykreślając termin realizacji (T) i wpisując: Termin realizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej (T).
6. Zmianie ulega treść Rozdziału XII pkt 2 ppkt 2.2 poprzez zastąpienie treści dotychczasowej na następującą (oznaczona kolorem niebieskim) treść:

2.2 Termin realizacji (T)

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji”

- a) **T = 0 pkt** – gdy termin wykonania danej części dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest zgodny z terminem wskazanym przez zamawiającego
 - b) **T = 5 pkt** – gdy termin wykonania danej części dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulega skróceniu o 10 dni kalendarzowych.
 - c) **T = 10 pkt** – gdy termin wykonania danej części dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulega skróceniu o 20 dni kalendarzowych.
- terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy nie mogą być dłuższe niż określone w Rozdziale VII punkt 1 ppkt a), b), c) siwz.
7. Zmianie ulega treść Rozdziału IX – wykreśla się pkt 3 ppkt 1), 2) i wpisuje pkt 3 następującej (oznaczonej na kolorem niebieskim) treści:
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu** oraz **e-maila** przy przekazywaniu następujących dokumentów:
- a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
 - b) modyfikacje treści siwz,
 - c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
 - d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3 i 3a ustawy,
 - e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
 - f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
 - g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
 - h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 - i) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
 - j) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

- k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
- l) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
- 8. Zmianie ulega treść §1, §2, §3, §12 i §14 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.271.1.54.2016 na załączony projekt umowy **załącznik 4 do SIWZ – zmiana 1.**
- 9. Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do umowy na załączony opis przedmiotu zamówienia **zał. nr 1 do umowy WIM/ / zmiana 1.**
- 10. Zmianie ulega wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2 do umowy na załączony **zał. nr 2 do umowy WIM/ / zmiana 1**
Zmiany naniesiono kolorem niebieskim.

NACZELNIK
Wydziału Inżynierii Miasta
mgr inż. Rafał Lusiak

lm

