

Świnoujście, dnia 2017-02-21

WIM.271.1.3.2017.KJ

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.3.2017
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.1. 3.2017

Dotyczy postępowania nr WIM.271.1.3.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych - II etap.”

ZMIANA NR 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), uprawnień niniejszym:

zawiadamia Wykonawców, że w dniu dzisiejszym uzupełniono brakującą dokumentację oraz zmieniono termin składania ofert na dzień 10 marca 2017 r., godzina 14:00

W związku z powyższym zmianie ulega treść odpowiednich zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

- I. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału I punkt 1 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, przetarg nieograniczony, nr WIM.271.1.3.2017: „Przebudowa boiska przy ulicy Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych – II etap”

Uwaga: „nie otwierać przed 10 marca 2017 r., godz. 14:30”.
- bez nazwy i pieczętki wykonawcy.

- II. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału XI punkt 1 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 10 marca 2017 r., do godz. 14:00.

- III. Skreśla się dotychczasową treść rozdziału XI punkt 4 w SIWZ i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. Nr 1. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

- IV .Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM.271.1.3.2017 nie ulegają zmianie.

z up. PREZIDENTA MIASTA

mgr inż. J. M. Łysiak
Naczelnik Wydziału Zarządzania Miastem